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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O presente Memorial Descritivo fixa as condições para a execução da obra de 
construção de uma Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Jucurutu conforme descriminado em tela. 
 
Este documento aborda a conceituação do projeto, normas adotadas para a 
realização dos cálculos e premissas básicas colocadas em prática durante a 
execução. Descreve ainda, o detalhamento de materiais empregados na obra. 
 
Todo o projeto construtivo e as informações que associam a qualidade dos 
produtos utilizados na obra ao resultado proporcionado ao Proprietário, estão 
neste documento. 
 
O não cumprimento das orientações descritas neste documento pode afetar o 
desempenho da obra, portanto, é recomendado que sejam seguidas todas as 
instruções presentes. 
 
Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução desta obra, ou 
incompatibilizações entre os projetos, ou intenções de alterações, deverá ser 
consultada junto aos autores dos respectivos projetos. Ver na seção de 
responsabilidade técnica deste Memorial Descritivo. 
 
Demais questões não abordadas neste documento e que possam interferir na 
qualidade da execução da obra, deverão ser informadas aos Responsáveis Técnicos 
que subscrevem este documento. 

DADOS DA OBRA 
 
PROPRIETÁRIO INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU 

CPF DO PROPRIETÁRIO 25.344.040/0001-81 

TIPO DE OBRA CONSTRUÇÃO COMERCIAL 

ENDEREÇO RUA MAJOR LULA, SN, CENTRO, JUCURUTU/RN 

TESTADA DO TERRENO 7,00 M 

ÁREA DO TERRENO 98,00 M² 

TAXA DE OCUPAÇÃO 100,00% 

A - ÁREA EXISTENTE 0,00 M² 

B - ÁREA A REGULARIZAR 0,00 M² 

C - ÁREA A CONSTRUIR 98,00 M² 

D - ÁREA TOTAL (A+B+C) 98,00 M² 
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
A responsabilidade técnica desta obra fica a cargo do(s) profissional(is) abaixo 
listado(s), conforme indicação de registro das suas respetivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica. 
 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/RRT NOME DO RT CPF DO RT REGISTRO DO RT 

PROJETO ARQUITETÔNICO RN20240746204 ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA 068.279.224-13 CREA 211099599-8 

PROJETO ESTRUTURAL RN20240746204 ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA 068.279.224-13 CREA 211099599-8 

PROJETO ELÉTRICO RN20240746204 ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA 068.279.224-13 CREA 211099599-8 

PROJETO HIDROSSANITÁRIO RN20240746204 ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA 068.279.224-13 CREA 211099599-8 

PROJETO DE BOMBEIRO RN20240746204 ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA 068.279.224-13 CREA 211099599-8 

 

ORÇAMENTO DA OBRA 
 
O orçamento desta obra respeita as premissas técnicas e construtivas deste 
Memorial Descritivo, inclusive no que tange às especificações técnicas de cada 
material empregado. Para maiores detalhes do orçamento desta obra, deverá ser 
consultado o respectivo documento: Orçamento da Obra – Anexo I. 

CRONOGRAMA DA OBRA 
 
A execução dos serviços previstos neste Memorial Descritivo deverá respeitar o 
cronograma físico desta obra, o qual deverá seguir as boas práticas das construção 
civil, no que tange à sequência construtiva da obra. Para maiores detalhes do 
cronograma físico desta obra, deverá ser consultado o respectivo documento: 
Cronograma da Obra – Anexo II. 
 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados 
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes 
critérios: 
 

 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham 
idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos 
projetos. 
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 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 
durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 
desnecessários à execução dos serviços e/ou obras. 

 
 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações 

dos projetos e deste Memorial Descritivo. Na comprovação da 
impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado 
deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do 
Responsável Técnico da obra. 

 
 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 
comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
 
A obra só poderá ser iniciada após a Aprovação do Projeto Legal na Prefeitura 
Municipal; 
 
Deverá ser instalada placa de obra contendo a identificação dos responsáveis 
técnicos (Nome do Profissional, ART/RRT e Registro Profissional); 
 
Deverá ser feita a ligação provisória ou definitiva de água e energia; 
 
Deverá ser instalado tapume em compensado e ou telhas de zinco, a fim de 
restringir o acesso à obra; 
 
O barracão de obra deverá ser conforme exigido na NR-18, podendo ser optado 
pela utilização de contêiner metálico, desde que cumpra todas as exigências 
normativas; 
 
Os seguintes documentos deverão estar sempre presentes na obra: 
 

 Alvará de Construção (cópia); 
 Projeto Legal aprovado na Prefeitura Municipal; 
 Projetos executivos; 
 Este Memorial Descritivo; 
 ART/RRT dos Projetos e Execução da obra; 
 Registro do CNO (cópia); 
 Registro do SCPO (cópia); 
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Os níveis e alinhamentos do terreno devem ser verificados conforme o projeto 
executivo; 
 
A locação da obra deve ser conferida preferencialmente com equipamentos de 
precisão, verificando-se qualquer possível discordância entre as medidas de projeto 
e as locais. Quando não for possível utilizar aparelhos de precisão fazer a 
conferência, além do esquadro, com as medidas fornecidas em diagonais no projeto 
arquitetônico. Conferir o esquadro da obra e todos os níveis e desníveis; 
 
O material a ser retirado como entulho da obra quando não for possível o 
reaproveitamento deverá ter destinação final conforme a CONAMA 307/02 (Gestão 
dos Resíduos da Construção Civil) e NBR 15.112/04 e normas pertinentes do 
município; 

INFRAESTRUTURA 
 
No caso da necessidade de serviços de demolição, este deverá respeitar as 
orientações técnicas do Memorial Descritivo de Demolição; 
 
A limpeza do terreno poderá ser feita de maneira manual ou mecânica, conforme 
for o mais adequado para a situação em que o terreno se encontra; 
 
Os serviços de escavação deverão seguir as indicações do projeto estrutural de 
fundações, e a decisão de utilização de equipamentos para escavação poderá ser 
definida in loco; 
 
As fundações serão executadas de acordo com o projeto estrutural específico, 
quanto ao tipo de fundação, as dimensões, armaduras, localização e traço de 
concreto dos elementos estruturais; 
  
Deverá ser observado os níveis definidos no projeto arquitetônico e o 
posicionamento das paredes e fechamentos; 
Deverão ser observados as interferências da fundação com os projetos elétrico e 
hidrossanitário, a fim de prever as passagens para as tubulações tanto na horizontal 
como na vertical pelas seções das vigas; 
 
O recobrimento da ferragem deverá ser de no mínimo 2,5 cm concreto com 
resistência de 20MPa ou maior; 
 
Os projetos seguem as especificações das normas da ABNT NBR 6122/96 – Projeto 
e execução de fundações e a NBR 6118/03 - Projeto de Estruturas de Concreto; 
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Deverá ser executado um lastro com concreto magro no fundo das sapata. E caso o 
solo se apresente muito mole deverá ser reavaliada a fundação para uso de brocas, 
visto não haver sondagem;  
 
Utilizar furos de 50mm de diâmetro caso necessário para passagem das tubulações 
hidrossanitárias conforme projetos específicos. Para as instalações elétricas e caso 
necessário deixar passagens na horizontal para passagens diversas, conforme 
projetos específicos; 
 
Utilizar lastro de brita no fundo das valas das vigas baldrames, com 5 cm de 
espessura, para evitar o contato direto com o solo; 
 
Nas partes superior e laterais das vigas baldrames, será aplicado em toda sua 
extensão duas demãos de impermeabilizante betuminoso, bem como nas primeiras 
fiadas da alvenaria de tijolos. Ver seção de Impermeabilizações; 

SUPRAESTRUTURA 
 
O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo à NBR 6118 - Projeto de 
Estruturas de Concreto - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Podendo o concreto ser usinado ou rodado em obra. 
 
Toda estrutura deverá ser executada obedecendo as medidas e o posicionamentos 
indicados no projeto específico. O aço e o concreto a aplicar deverão estar descritos 
no projeto e memoriais específicos; 
 
O recobrimento da ferragem deverá ser de no mínimo 2,5 cm concreto com 
resistência de 20MPa ou superior; 
 
Todos vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não venham a facear vigas 
ou lajes, terão vergas e contravergas de concreto, armadas em todo o vão, apoiadas 
no mínimo 30 cm de cada lado, na alvenaria; 
Todas as passagens de tubulação na estrutura deverão constar do Projeto Estrutural, 
e serão feitas com caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a não 
enfraquecer a estrutura. Na hipótese de se incorrer um enfraquecimento, a zona em 
questão será devidamente reforçada; 
 
As vigas externas e algumas internas deverão possuir alturas iguais as vergas das 
esquadrias, exceto quando indicado em projeto; 
 
A estrutura de concreto da laje será em pré-moldado devendo ser concretada junto 
com as vigas superiores; 
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A laje deverá ser engastada nas vigas com uma ferragem negativa e um reforço na 
sobre-capa; 
 
As tubulações da instalação elétrica deverão ser instalados antes da concretagem, 
devendo ser deixado algumas esperas para futuras instalações ou ampliações; 
 
Nas paredes da platibanda executar uma cinta armada no topo e levar os pilares até 
as mesmas; 
 
Caso necessário nas dilatações estruturais deverá ser utilizadas chapas de EPS, 
devendo o topo da parede ser preenchido com silicone depois de rebocado; 

PAREDES E PAINEIS 
 
Deverão obedecer as posições e dimensões das paredes constantes no projeto 
arquitetônico; 
 
As cotas de espessura de paredes no projeto arquitetônico consideram o 
revestimento, espessura do tijolo mais uma camada de emboço de 1,5 cm em cada 
face; 
 
As paredes serão em alvenaria de tijolos cerâmicos, assentados com argamassa de 
cimento, cal e areia média no traço 1:2:8, com juntas de 15mm; 
 
As fiadas de tijolos deverão ser travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas; 
 
As paredes de vedação, sem função estrutural, serão calçadas nas faces inferiores 
das vigas ou lajes com tijolos maciços dispostos obliquamente ou com argamassa, 
executados depois de pelo menos 8 dias de cura; 
 
Os vãos de portas e janelas, que não estiverem sob vigas, terão vergas e 
contravergas de concreto armado, com dimensão horizontal ultrapassando em 30 
cm para cada lado na parte superior, e 20 cm na parte inferior; 
 
Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de 
tijolos, não calçados na parte superior, serão arrematas por cinta de concreto 
armado; 
 
Na união de alvenarias com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco, para 
maior aderência dos materiais; 
 
Tubulações elétricas e hidráulicas, quando embutidas na alvenaria, terão um 
recobrimento mínimo de 15mm, sem contar o emboço; 
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Será utilizado tijolo com espessura de 9 cm entretanto os pilares terão largura 
mínima de 14cm conforme projeto. 
Na divisa lateral a alvenaria deverá ser executada sobre a viga que será executada 
encostada ao muro existente, prever o isolamento na emenda com rufo; 

ESQUADRIAS 
 
As esquadrias obedecerão às quantidades, posições dimensionamento e 
funcionamento constantes no projeto arquitetônico; 
 
Verificar a tabela de esquadrias e os detalhes de esquadrias, quando for necessário; 
 
As portas externas serão em madeira de lei em lambris ou em almofadas, espessura 
de 35mm prever para acabamento com verniz ou pintura; 
 
As portas internas serão de madeira semi-oca, com espessura de 30mm, com 
revestimento laminado em madeira de boa qualidade, acabamento em verniz; 
 
A porta da fachada será de vidro temperado, e obedecera as medidas do projeto  
 
Cada porta será equipada com o mínimo de três dobradiças; 
 
As esquadrias serão fixadas em marcos de madeira de lei, os quais estarão 
aparafusados a tacos de madeira (três de cada lado) chumbados à alvenaria ou 
fixados com espuma expansível; 
 
As esquadrias instaladas em ambientes com azulejo deverão ser alinhadas prevendo 
a espessura de no mínimo 1cm para o revestimento; 
 
As esquadrias deverão ser alinhadas caso sejam mais estreitas que a parede 
acabada, pela face interna, deixado o lado externo para ser requadrado com 
argamassa de cimento e areia; 

VIDROS E PLÁSTICOS 
 
Os vidros serão de boa qualidade, nas espessuras e acabamentos especificados nos 
detalhes de esquadrias; 
 
Por ocasião da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos 
riscos de arranhões provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.); 
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Além das prescrições anteriores, o vidro deve ter suas dimensões determinadas em 
função das dimensões do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo 
em vista a tolerância dos caixilhos; 
 
Nos sanitários, banheiros e ambientes que exijam privacidade ou que o projeto 
determine deverá ser usado vidro do tipo impresso; 
 
Na janela do Banheiro utilizar vidro impresso do tipo Canelado ou Boreal; 
 
Na externas do imóvel utilizar vidro translúcido incolor; 
 
 

COBERTURAS 
 
O madeiramento para os telhados será com terças, e barrotes dimensionadas 
adequadamente para suportar os vãos a que se submeterão, para receberem 
telhado de fibrocimento; 
 
A madeira utilizada deve ser de lei, seca, sem deformações que comprometam a 
planicidade do telhado, sem brancal (pontos fracos de imunização). Deverá ser 
tratada com imunizante cumpinicida como prevenção, a fim de aumentar e 
prolongar sua vida-útil; 
 
Para calcular a inclinação do madeiramento indicada no projeto meça em um metro 
de distância a altura de 10cm, por exemplo, para uma inclinação de 10%, ou seja, 
para cada metro na horizontal, o telhado deve subir na vertical 10cm, tantos 
centímetros quanto for a inclinação indicada; 
 
As peças de madeira aparentes deverão ser aplainadas e lixadas; 
 
A cobertura será com telhas de fibrocimento, com inclinação de 10%, sobre 
estrutura de madeira de qualidade dura, imunizada contra pragas com caibros e 
terças apoiadas em pontaletes, na laje; 
 
Os pontaletes terão o peso distribuídos sobre a laje de concreto por calços feitos 
por pedaços de caibros; 
 



Memorial Descritivo de Obra – Conforme NBR 15.575 

 

 
11 

 

IMPERMEABILIZAÇÕES 
 
Os serviços de impermeabilização serão executados sempre que possível por 
empresa especializada, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, mediante 
fornecimento de ART e memorial mostrando os métodos e materiais a empregar, os 
quais obedecerão rigorosamente as normas da NB-279 da ABNT; 
 
Quando a impermeabilização for executada pelo Empreiteiro deverão ser 
observados cuidadosamente os itens a seguir: 
 
As vigas de baldrame serão tratadas com tinta betuminosa ou emulsão apropriada 
(conforme manual do fabricante) para o caso específico, conforme indicado na 
seção de Infraestrutura; 
 
A laje de apoio do reservatório será impermeabilizada com o sistema adequado 
observando-se o caimento em projeto; 
 

REVESTIMENTOS INTERNOS 
  
As paredes internas, vigas e lajes serão chapiscadas com argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:3; 
 
Após a completa pega das argamassas da alvenaria, do chapisco, da instalação das 
tubulações elétricas e hidro-sanitárias e a colocação das esquadrias, as paredes 
receberão internamente reboco com espessura de quinze milímetros (15mm) 
composto de argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada no traço 1:2:9; 
 
As paredes dos banheiros e cozinha serão revestidas com azulejos de primeira 
qualidade até a altura do forro ou laje, ou conforme indicação. Os revestimentos 
cerâmicos serão assentados a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade 
(cola), sobre as paredes emboçadas e curadas, caso utilize epóxi não misturar cal no 
reboco; 
 
Quando necessários, cortes e furos nos revestimentos cerâmicos deverão ser feitos 
com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o 
processo manual; 
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As bases dos metais embutidas deverão ser posicionadas de maneira correta para 
que o acabamento fique posicionado no nível adequado com o revestimento, seja 
azulejo (1cm) ou granito/mármore (2cm); 
 
Observar também os eixos dos metais, pontos de esgoto e louças se estão todos 
alinhados conforme o projeto; 
 
Antes do início da colocação dos azulejos, o pano de parede a ser revestido deve 
ser medido e a colocação deve ser feita do centro para os lados, de modo que caso 
ocorram peças cortadas, sejam iguais em ambos lados, ou então observando-se o 
desenvolvimento dos panos de paredes; 
 
Os cantos vivos externos das paredes revestidas com azulejos terão acabamento à 
meia esquadria devendo, para tanto, as peças ser desbastadas mecanicamente na 
parte interna de suas bordas convergentes; 

REVESTIMENTOS EXTERNOS 
 
Externamente as paredes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3; 
 
Após a completa cura da argamassa de assentamento e do chapisco, as mesmas 
serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia fina peneirada, adicionada 
de impermeabilizante apropriado, no traço 1:2:9, cuja camada terá uma espessura 
de quinze milímetros; 
 
Os muros existentes serão preparados adequadamente e rebocados for necessário; 
 
No caso de utilização de revestimentos cerâmicos externos, seguir as mesmas 
recomendações presente na seção de Revestimentos Internos; 

PINTURA 
 
As paredes terão inicialmente removidas todas as irregularidades e asperezas, 
devendo ser lixadas e retocadas onde apresentarem imperfeições, para depois de 
removido todo pó solto, receberem o processo de pintura; 
 
As paredes e tetos internos e externos terão aplicação de massa corrida acrílica 
sobre o reboco limpo, depois selador acrílico e por fim acabamento em tinta acrílica 
semi-brilho; 
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As esquadrias de madeira e as grades metálicas, serão lixadas e limpas para receber 
o fundo e pintura com tinta esmalte com acabamento; 
 
As cores e demais acabamentos serão definidos pelo Proprietário; 

PISOS 
 
A regularização do piso será com aterro de material adequado e executado em 
camadas devidamente apiloadas sobre o solo; 
 
O contrapiso será em concreto traço 1:4:4 (cimento, areia e brita) na espessura 
mínima de 5cm, em todos os ambientes da obra; 
 
Serão assentados piso de cerâmica ou porcelanato com PEI-4, grau de absorção II, 
de 1ª classe ou piso monolítico, medindo 45x45 cm, assentado sobre camada de 
regularização na espessura média de 3cm com argamassa será de cimento e areia 
no traço 1:4; 
 
Os pisos de cerâmica deverão ser rejuntados com rejunte pó fixador, anti-mofo e 
anti-bactericida, as juntas deverão ter largura máxima de 5mm; 
 
Os pisos deverão ser assentados com argamassa adesiva específica para o material, 
usando preferencialmente a industrializada; 
 
Planejar a colocação do piso para combinar com o revestimento cerâmico quando 
for o caso ou para evitar que termine no arremate com peças muito pequenas; 
 
Antes de iniciar o assentamento dos pisos, deverá ser verificado se o ambiente está 
no esquadro; 
 
Os níveis dos pisos deverão ser verificados no local para levantar qualquer dúvida 
que possa ocorrer na execução conforme o projeto executivo; 
 
Os pisos externos serão antiderrapantes. O caimento deverá ser analisado em cada 
caso, a fim de garantir que seja terminado em zero no nível mais baixo em relação 
aos pisos internos. Ver cotas do projeto executivo; 
 
Nos banheiros utilizar cerâmica observando a paginação das paredes e dos 
aparelhos; 
 
A calçada, será  revestida piso cimentado, o muro frontal também será revestido 
com a mesma pedra no lado externo, no topo superior e junto ao portão; 
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ACABAMENTOS 
 
Os peitoris de todas as janelas serão protegidos com pedra de granito na espessura 
mínima de 2cm engastados nas paredes, 3cm para cada lado do vão, com balanço 
de 4cm para o lado externo; 
 
A pedra deverá ter a face superior e a borda externa polidas e haverá um  sulco na 
face inferior, em toda a extensão do balanço, constituindo pingadeira; 
 
A pedra deverá ser colocada com inclinação mínima de 10 graus para fora da 
edificação; 
 
As soleiras das portas externas ou onde ocorrer desnível, serão de granito, com 2 ou 
3 centímetros de espessura, terão a largura do vão e sua profundidade será a 
mesma do vão, descontada a esquadria e somado um balanço igual à espessura da 
pedra (pingadeira); 
 
Nas janelas caso o marco tenha a mesma espessura da parede não será utilizado 
peitoris; 
 
Na porta dos banheiros será utilizado soleira em granito no desnível; 
 
Na parede a executar em tijolo aparente na frente da casa colocar pingadeira em 
concreto, bem como na existente que será rebaixada e retirada a porta; 
 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 
As instalações elétricas serão executadas em pleno acordo com o previsto no 
projeto elétrico e serão utilizados materiais de comprovada qualidade e segurança, 
inclusive incombustíveis; 
 
Todos os eletrodutos serão de PVC, rígidos nas lajes e poderão ser flexíveis nas 
paredes, com as conexões apropriadas para evitar estrangulamentos; 
 
A fiação terá as secções especificadas e obedecerá ao seguinte código de cores:   
 

 Fase: preto 
 Neutro: azul claro 
 Terra: verde e/ou nú 
 Retorno e sinalização: vermelho ou amarelo 
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Os pontos nas paredes (tomadas, interruptores e outros) deverão obedecer às 
posições definidas no projeto elétrico e, principalmente, ao detalhamento 
arquitetônico quando houver, devendo estar aprumadas e niveladas; 
 
As caixas de passagem elétricas embutidas nas paredes devem ficar niveladas com o 
reboco ou com o revestimento cerâmico que for aplicado nesta; 
 
As hastes de aterramento estão distribuídas em linha reta com afastamento de 3 
metros entre elas, interligadas por fio de cobre nu de 6mm². O fio deverá ser 
conectado na haste por no mínimo dois conectores; 
 
O interior das caixas de inspeção deverão ser preenchidas metade com brita e os 
dois conectores deverão ficar acima da brita; 
 
Deverá ser verificada a entrada de energia da casa para certificar se não é preciso 
trocar fiação e disjuntores desde a alimentação; 
 
Deixar saída livre do QD para futuras instalações não previstas nos projetos deste 
Memorial Descritivo; 
 
O disjuntor geral será de 63A e do tipo DR trifásico; 
 
As instalações de alarme serão todas ligadas nas portas e janelas sendo conduzidas 
a uma caixa de passagem instalada na laje com acesso pela parte superior, ou seja, 
ela será instalada na capa da laje, para desta caixa ligar por cima da laje existente ao 
quadro central localizado na suíte; 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS 
 
As instalações de água e esgotos devem ser executadas de acordo com o estipulado 
no projeto hidrossanitário com os pontos colocados conforme o detalhamento 
arquitetônico, devendo ser utilizados tubos de PVC rígido e conexões apropriadas, 
sendo expressamente proibida qualquer conexão feita através de bolsa formada a 
fogo; 
 
Toda a tubulação de água fria será em PVC rígido soldável, as conexões de espera 
para ligação dos aparelhos terão bolsa contendo bucha de latão com rosca interna 
(linha azul), para ligação com as peças metálicas (torneiras, chuveiros, etc.); 
 
Cada ramificação de descida de água fria terá um registro de gaveta para 
possibilitar manutenção nos aparelhos sem interromper o fornecimento as outras 
peças; 
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A rede de esgoto cloacal será toda em PVC rígido com uma junta soldada e a outra 
com anel de borracha. As descidas serão embutidas na alvenaria, não poderão 
jamais ficar embutidas nos elementos estruturais de concreto. Quando a tubulação 
atravessar alguma viga, deverá ser deixada passagem com diâmetro maior que o da 
tubulação, para permitir movimentação; 
 
A rede de esgotamento pluvial será composta de calha de alvenaria e tubos de 
queda de PVC rígido; 
 
As calhas serão colocadas acima da laje como indicado em projeto com caimento 
mínimo de 0,5% (meio por cento) . 
 
Os pontos de água e esgoto na parede ou piso, deverão levar em consideração o 
revestimento com cerâmica ou a ausência deste, quando for o caso, para que 
fiquem nivelados com o acabamento permitindo a colocação dos aparelhos e 
metais; 
 
A caixa d’água deverá ser em matéria plástico, com capacidade mínima de 2000 
litros, apoiada sobre laje, conforme níveis indicados no projeto específico; 
 
Alimentar todos os pontos a partir da caixa d’água com ramais independentes a 
partir do registro geral; 
 
Todos os efluentes passarão por uma rede coletora que desaguarão para uma caixa 
de inspeção que será ligada a rede de esgoto Municipal. 

LOUÇAS E METAIS 
 
Antes de rebocar as paredes deverá ser verificado se os pontos estão corretamente 
instalados para as louças e metais adquiridos; 
 
Prever desnível de 2cm no piso do box, fazendo o piso neste com 2% de desnível 
para o ralo; 
 
Posicionar os registros de gaveta (geral) 180 cm acima do piso acabado; 
 
Registro de pressão para o chuveiro a 110 cm do piso; 
 
Saída para a torneira do lavatório a 60 cm do piso deslocada do eixo 10 cm e o 
ponto de esgoto na parede a 50 cm no eixo da cuba, no caso do lavatório com 
coluna deixar o ponto de esgoto no piso; 
 



Memorial Descritivo de Obra – Conforme NBR 15.575 

 

 
17 

A  caixa de descarga a 30 cm do piso e o ponto de esgoto no piso conforme o 
modelo do vaso; 
 
Torneira da cuba de inox na parede a 60 cm do piso deslocada 10 cm do eixo, para 
torneira giratória de mesa; 
 
O ponto de esgoto da cuba de inox na parede a 50 cm do piso no eixo da mesma; 
 
Utilizar os acessórios todos metálicos como cabide, porta papel, porta toalha, etc, 
conforme gosto e escolha do Proprietário. 
O fechamento do box e da banheira com vidro temperado de correr duas folhas e 
trilho com roldanas superior; 
 
Prever a instalação de espelho com armário de embutir nas pias dos dois banheiros; 

COMPLEMENTOS 
 
Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações 
provisórias, bem como todo o entulho; 
 
Deve ser procedida lavagem de todos os aparelhos sanitários, assim como das 
peças de acabamento, com água e sabão, não sendo permitido o uso de soluções 
de ácidos. Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com 
flanela; 
 
As esquadrias devem ser limpas com detergentes leves e pano macios; 
 
Antes da entrega da obra deve ser feita limpeza geral e teste de todas as instalações 
prediais; 

OUTROS SERVIÇOS 
 
Ao final dos serviços da obra, deverá ser requerido junto a Prefeitura do referido 
Município, Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os 
demais documentos necessários para a regularização da obra perante a Receita 
Federal; 
 
Antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, 
sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro: 
 

1. Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os 
serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos 
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deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo 
de cada prancha, a alteração e respectiva data). 

 
2. O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou 

reduções havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido 
de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial. 

 
Deverá ser fornecido “as built” de todas as instalações prediais executadas (água, 
esgoto, dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, 
entre outros); 
 
Deverá ser testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e 
instalações; 
 
Deverá ser revisados todos os materiais de acabamento, sendo feitos os reparos 
finais ou substituição, se necessário; 
 

ENCERRAMENTO 
 
Nada mais havendo a considerar, encerro aqui o presente Memorial Descritivo, 
composto de 18 (dezoito) laudas impressas por computador no anverso e 
rubricadas, inclusive os anexos, com exceção desta, que segue devidamente 
assinada, e apresenta ainda os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Orçamento da Obra; 
Anexo II – Cronograma Físico-Financeiro;  
Anexo III – Inserir aqui demais anexos quando necessário. 
 
 
 
 
 
Jucurutu/RN 07 de Novembro de 2024. 
 
 
 
 
 
ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA  
Engenheiro Civil – CREA 211099599-8 
 







             

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CBMRN - CLCB
Nº. 57141

        O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, conforme critérios estabelecidos para simplificação de processos para
Edificações de Baixo Risco, expede o presente certificado de lincença nos termos do Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico,
LEI COMPLEMENTAR Nº 601, DE 07 DE AGOSTO DE 2017.

PROCESSO: nº 53422
NOME FANTASIA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU
CNPJ/CPF: 25.344.040/0001-81
ENREDEÇO: PRAÇA 7 DE SETEMBRO, CENTRO, JUCURUTU-RN
ATIVIDADE PRINCIPAL: SERVIÇO PROFISSIONAL - D-1: LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE
NEGÓCIOS
ÁREA CONSTRUÍDA: 196,00 m²
NUM. DE PAVIMENTOS: 2
CAPACIDADE DE PÚBLICO: 50
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU
CNPJ/CPF: 25.344.040/0001-81

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, expede-se o presente Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar (CLCB) para todos os fins, em
conformidade com a LEI COMPLEMENTAR Nº 601, DE 07 DE AGOSTO DE 2017.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, bem como suas atividades constantes que estão enquadradas como Baixo Risco.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente CLCB e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a
renovar a solicitação do Certificado.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do RN.
5. O CBMRN pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e
de solicitação de documentos adicionais.
6. O CBMRN pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao
meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reinicidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.

EMISSÃO EM: 18/10/2024
VÁLIDO ATÉ: 18/10/2026

Este Certificado deverá ser afixado em local visível, preferencialmente, e deverá ter sua autenticidade comprovada no endereço eletrônico:
http://sistemascbm.rn.gov.br/serten/portal/concertificado através do seguinte código: 534226728bd16a6a82 ou pelo celular lendo o QRCODE abaixo:
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20240746204

SUBSTITUIÇÃO à
RN20240744665

1. Responsável Técnico

ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM GEORREFERENCIAMENTO DE
IMÓVEIS RURAIS

RNP: 2110995998

Registro: 2110995998RN

Empresa contratada: A RW ENGENHARIA LTDA Registro : 2000113736-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU CPF/CNPJ: 25.344.040/0001-81

PRAçA 07 DE SETEMBRO Nº: 36

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59330000

Contrato:  011/2024 Celebrado em: 02/09/2024

Valor: R$ 28.664,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MAJOR LULA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JUCURUTU UF: RN CEP: 59330000

Data de Início: 01/10/2024 Previsão de término: 01/10/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU CPF/CNPJ: 25.344.040/0001-81

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

196,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

196,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

196,00 m2

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

196,00 m2

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

196,00 m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

196,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

196,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

196,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

196,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

196,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

196,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

196,00 m2

16 - Execução Quantidade Unidade

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: b1y14
Impresso em: 17/10/2024 às 08:42:22 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20240746204

SUBSTITUIÇÃO à
RN20240744665

46 - Execução de instalação > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

196,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

TRATA-SE DE UMA ART DE ELAORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS O QUAL IRA SERVI A
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JUCURUTU. EXECUÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO

6. Declarações

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 068.279.224-13

INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU
- CNPJ: 25.344.040/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 16/10/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: b1y14
Impresso em: 17/10/2024 às 08:42:22 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte

Assinado digitalmente por MARIA DA PAZ DE ARAUJO:76204715453
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34015104000191, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARIA DA PAZ DE 
ARAUJO:76204715453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2024.10.17 08:54:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

MARIA DA PAZ DE ARAUJO:76204715453
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Área do Terreno:

Local:

Tipologia:

Área Construída:

MUNICIPIO DE JUCURUTU - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FLS:

ESCALA INDICADA

Assinaturas:

Título:

Ativ./Uso:

Jucurutu/RN

Conteúdo:

PROPRIETÁRIOS: AUTOR DO PROJETO:

Arthur Ruan da Silva Pereira
Crea-RN 211099599-8

PROJETO COMERCIAL

Rua Major Lula, SN, Centro

01

Projeto Hidraulico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE JUCURUTU

1 : 50

Cobertura
1 : 50

Pavimento 01

1 : 50

PLANTA DO TÉRREO

Lista de Materiais - Tubos
Descrição do Material

Diâmetro
Nominal (mm) Comprimento (m)

Referência de
Fabricante

Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø50 28,21 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø40 8,10 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø32 0,12 Tigre
Tubo de PVC Rígido Soldável Marrom, conforme NBR 5648 Ø25 49,64 Tigre

Lista de Materiais - Conexões e Acessórios - Completa

POS. Descrição do Material
Quantidade

(peças)

Referência
de

Fabricante

5

Adaptador Caixa d'Água com Registro, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre
Adaptador Caixa d'Água com Registro, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 3 Tigre
Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre
Bucha de Redução Curta, DN32x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
Bucha de Redução Longa, DN50 x 32mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 2 Tigre
inexistente 2 Tigre
Joelho 90°, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 20 Tigre
Joelho 90°, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 3 Tigre
Joelho 90°, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 6 Tigre
Tanque Fortplus, 2500 Litros 1 FortLev
Torneira bóia Ø3/4" 1 FortLev
Tê de Redução, DN50x25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 3 Tigre
Tê, DN25mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 3 Tigre
Tê, DN40mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 1 Tigre
Tê, DN50mm, PVC Marrom Soldável, conforme NBR 5648 3 Tigre

1 : 50

Section 1

1 : 50

Section 3

1 : 25

Section 4

1 : 50

Section 5

98,00 m²

196,00 m²
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DATAESCALA RESP. TECNICO:

CONTEÚDO DA PRANCHA

PROPRIETARIO:

PRANCHA

P/USO DO CBMPR

OBRA:

ÁREA TOTAL:

END.:

OCUPAÇÃO:

m2

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data Discriminação da atualização/Substituição N° do PSCIP

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7

G

H

8 9 10 11

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ÁREA CONSTRUIDA:

m2

Como indicado 04/11/2024

PROJETO PTS SEDE DA PREVIDENCIA

01

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORE
MUNICIPAIS DE JUCURUTU

Rua Major Lula, SN, Centro
, Jucurutu/RN

D-1

-
96,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Eng Arthur Ruan da Silva Pereira CREA 211099599-8

Placas - Equipamentos

Fig. Código Tamanho # Descrição
E-05 179 4 Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de

incêndio

Simbolos - Tabela Geral

Sb. # SL_Descrição
4 Extintor portátil - Carga de pó ABC

196,00

1 : 50
Térreo - Planta Baixa

1

1 : 50
1° piso

2

Placas - Orientação

Figura Código Tamanho # Descrição
S01 190/95 3 Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de

emergência, especialmente para ser fixado em colunas

S02 190/95 1 Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de
emergência

S-08 190/95 1 Indicação do sentido de fuga no interior das escadas,
Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo

S-12 190/95 2 Saída de emergência: Indicação da saída de emergência,
com ou sem complementação do pictograma

1 : 10
Detalhe extintor
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Tubo de quada pluvial

5.00%

Piso térreo -  0.60

2° piso -  6.40

Calçada -  0.00

1° piso -  3.60

Descida agua da calha

Piso térreo -  0.60

2° piso -  6.40

Calçada -  0.00

1° piso -  3.60

0.
36

0.48

Área do Terreno:

Local:

Tipologia:

Área Construída:

MUNICIPIO DE JUCURUTU - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FLS:

ESCALA INDICADA

Assinaturas:

Título:

Ativ./Uso:

Jucurutu/RN

Conteúdo:

PROPRIETÁRIOS: AUTOR DO PROJETO:

Arthur Ruan da SIlva Pereira
Crea-RN 211099599-8

PROJETO COMERCIAL

Rua Major Lula, SN, Centro

01

Projeto arquitetonico ( planta baixa, cortee vistas 3d)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE JUCURUTU

1 : 50

PLANTA BAIXA - TÉRREO
1

1 : 50

1° piso
2

1 : 50

2° piso
3

1 : 100

Detalhe Plataforma

1 : 50

Corte 1
4

1 : 50

Corte 3
5

Detalhe 3d
6

ARQUI - QUADRO GERAL DE PORTAS
N°

Dimensões
Esp.

Acabamento
Soleira Tipo Material Qtde Ambiente

Larg. Altura

P2 0.80 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 Circulação

P7 0.90 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 BWC PNE

P7 0.90 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 BWC PNE

P7 0.90 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 Circulação
P7 0.90 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 LAVANDERIA

P7 0.90 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 LAVANDERIA

P7 0.90 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 LAVANDERIA

P7 0.90 2.10 0.04 ENVERNIZADO ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 RECEPÇÃO
P9 2.00 2.10 CORRER / 04 FOLHAS 1

P9 0.60 2.10 0.04 ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 Financeiro

P9 0.60 2.10 0.04 ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 LAVANDERIA

P9 0.60 2.10 0.04 ABRIR / 01 FOLHA MADEIRA 1 LAVANDERIA
P14 1.10 2.10 ABRIR / 01 FOLHA VIDRO

TEMPERAD
O

1 Reunião

ARQUI - QUADRO GERAL DE JANELAS
Item

Dimensões
Área (m²) Tipo Material Qtde. Ambiente

Larg. Alt Pei.

J2 2.00 1.00 2.00 CORRER / 04 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 1

J2 2.00 1.00 2.00 CORRER / 04 FOLHAS VIDRO TEMPERADO 1

1 : 1

Detalhe Brise

98 m²

196 m²
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1 - DIMENSÕES  E DIÂMETROS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE 
INDICADO CONTRÁRIO.
2 - NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO RECOMENDAM-SE  AS  SEGUINTES  DECLIVIDADES  
MÍNIMAS:
     -2%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU   
      INFERIOR A 75mm;
      -1%  PARA  TUBULAÇÕES  COM  DIÂMETRO  NOMINAL  IGUAL OU 
      SUPERIOR A 100mm.
3 - UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
4 - PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
5 - OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO 
DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
6 - UTILIZAR DISPOSITVO ANTI-ESPUMA NA CAIXA SIFONADA DA 
ÁREA DE SERVIÇO.
7- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO 
ABASTECIMENTO.
8 - TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM 
BRAÇADEIRA
9 - TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA 
FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE 
LATÃO
10 - A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFICIE LISA, 
NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A 
BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA 
CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

NOTAS:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO

-TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA

BS - BACIA SANITÁRIA
LV - LAVATÓRIO
CH - CHUVEIRO
TN - TANQUE
MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
DU - DUCHA HIGIÊNICA
CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SECO
TJ - TORNEIRA DE JARDIM
RG - REGISTRO DE GAVETA
RP - REGISTRO DE PRESSÃO
RE - REGISTRO DE ESFERA
CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
HID - HIDRÔMETRO
RES - RESERVATÓRIO

LEGENDA:

ABREVIAÇÕES:

-TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA

TQ-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO

CV-nn

Øxx

-COLUNA DE VENTILAÇÃO

TG-nn

Øxx

-TUBO DE QUEDA DE GORDURA

AF-nn

Øxx

-COLUNA DE ÁGUA FRIA

XX -POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

nn: numero da coluna
xx: diâmetro nominal da coluna

Área total:

Local:

Tipologia:

Área Construída:

MUNICIPIO DE ANGICOS - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FLS:

ESCALA INDICADA

Assinaturas:

Título:

Ativ./Uso:

Jucurutu/RN

Conteúdo:

PROPRIETÁRIOS: AUTOR DO PROJETO:

Arthur Ruan da SIlva Pereira
Crea-RN 211099599-8

PROJETO COMERCIAL

Rua Major Lula, SN, Centro

01

Projeto sanitário

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE JUCURUTU

1 : 50

1° piso

PLANTA DO TÉRREO

Descida da calha

Segue para rede publica
1 : 50

NOTAS

Lista de Materiais - Conexões e Acessóri...

POS. Descrição do Material
Quantidade

(peças)

Referência
de

Fabricante

8

Adaptador para Saída de Vaso Sanitário,
DN100mm, de PVC Rígido Branco Série Normal,
conforme NBR 5688

4 Tigre

Anel de Borracha, DN50mm, para linha de PVC
Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 27 Tigre

Anel de Borracha, DN75mm, para linha de PVC
Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre

Anel de Borracha, DN100mm, para linha de PVC
Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 44 Tigre

Caixa de Gordura, em PVC, DN100mm, capacidade
18 litros, conforme NBR 8160 1 Tigre

Caixa de Inspeçao em PVC, DN100mm, conforme
NBR 8160 1 Tigre

Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de
concreto, 60x60cm 1 -

Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e
Porta Grelha Quadrados Brancos 100x140x50mm,
5 Entradas, Esgoto

4 Tigre

Joelho 45°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série
Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre

Joelho 45°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série
Normal, conforme NBR 5688 6 Tigre

Joelho 45°, DN75mm, de PVC Rígido Branco Série
Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre

Joelho 45°, DN100mm, de PVC Rígido Branco
Série Normal, conforme NBR 5688 5 Tigre

Joelho 90° com anel, DN40mm, de PVC Rígido
Branco Série Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre

Joelho 90°, DN40mm, de PVC Rígido Branco Série
Normal, conforme NBR 5688 4 Tigre

Joelho 90°, DN50mm, de PVC Rígido Branco Série
Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre

Joelho 90°, DN100mm, de PVC Rígido Branco
Série Normal, conforme NBR 5688 8 Tigre

Junção 45° de Redução, DN100x50mm, de PVC
Rígido Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre

Luva Simples, DN50mm, de PVC Rígido Branco
Série Normal, conforme NBR 5688 8 Tigre

Luva Simples, DN75mm, de PVC Rígido Branco
Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre

Luva Simples, DN100mm, de PVC Rígido Branco
Série Normal, conforme NBR 5688 19 Tigre

Prolongador sem entrada DN300, Esgoto - TIGRE 1 Tigre
Tê 90° de Redução, DN100x50mm, de PVC Rígido
Branco Série Normal, conforme NBR 5688 2 Tigre

Tê 90° de Redução, DN100x75mm, de PVC Rígido
Branco Série Normal, conforme NBR 5688 1 Tigre

Tê 90°, DN100x100mm, de PVC Rígido Branco
Série Normal, conforme NBR 5688 3 Tigre

Lista de Materiais - Tubos
Descrição do Material

Diâmetro
Nominal (mm) Comprimento (m)

Referência de
Fabricante

Tubo de PVC Rígido Branco, conforme
NBR5688, Linha Série Normal Ø100 30,49 Tigre

Tubo de PVC Rígido Branco, conforme
NBR5688, Linha Série Normal Ø75 0,39 Tigre

Tubo de PVC Rígido Branco, conforme
NBR5688, Linha Série Normal Ø50 6,09 Tigre

Tubo de PVC Rígido Branco, conforme
NBR5688, Linha Série Normal Ø40 6,86 Tigre

98 m²

196 m²
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Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado 
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores 
de retorno serão de #1,5mm².
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser 
de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C. 
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, 
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C. 
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, 
salvo indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção 
terra após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou 
seja, circuitos bifásicos contém dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o 
desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando 
os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma 
NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores 
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme 
precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem 
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera 
100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 
0,50m das tubulações de gás.

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 10A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso acabado

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
1 a

Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção
a

Conjunto de 2 Interruptores simples 
a

b

Interruptor paralelo (three-way)
a

Conjunto de 3 Interruptores simples 
a

b
c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso acabado

Tomada Média 2P+T, 20A, a 120cm do piso acabado

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100
1 a

Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso acabado

Caixa para medidorMED

Ponto para acionamento da campainha
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso
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Área total:

Local:

Tipologia:

Área Construída:

MUNICIPIO DE ANGICOS - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

FLS:

ESCALA INDICADA

Assinaturas:

Título:

Ativ./Uso:

Jucurutu/RN

Conteúdo:

PROPRIETÁRIOS: AUTOR DO PROJETO:

Arthur Ruan da SIlva Pereira
Crea-RN 211099599-8

PROJETO COMERCIAL

Rua Major Lula, SN, Centro

01

Projeto Eletrico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE JUCURUTU.

Planta Baixa - Piso 1

Planta Baixa - Terreo

Tabela dos Circuitos

Circuito Descrição Tipo de Carga In: Disjuntor Tipo de Instalação Condutor Pré Calculado Potência Aparente
Potência
Ativa (W)

MEDIÇÃO
1 Demanda geral Iluminação+TUGs (Residencial) 20,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 35269 VA 35220 W

QDC 1
1 ILUMINAÇÃO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1600 VA 1280 W
2 TOMADA Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 3200 VA 3200 W
3 AR CONDICIONADO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 3080 VA 3080 W
4 AR CONDICIONADO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1560 VA 1560 W
5 AR CONDICIONADO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1560 VA 1560 W
6 AR CONDICIONADO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1560 VA 1560 W
7 Plataforma Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2200 VA 2200 W
8 RESERVA Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2200 VA 2200 W
9 RESERVA Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2200 VA 2200 W
10 RESERVA Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2200 VA 2200 W

11,12,13 QDC 2 Iluminação+TUGs (Residencial) 32,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 3-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0 14209 VA 14180 W

QDC 2
1 ILUMINAÇÃO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1500 VA 1200 W
2 TOMADA Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1300 VA 1300 W
3 AR CONDICIONADO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 1560 VA 1560 W
4 AR CONDICIONADO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2860 VA 2860 W
5 AR CONDICIONADO Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2860 VA 2860 W
6 RESERVA Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2200 VA 2200 W
7 RESERVA Iluminação+TUGs (Residencial) 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2200 VA 2200 W

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de Fabricante

Eletroduto flexível corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465

Ø25 277,65 m Tigre ou equivalente

Eletroduto flexível corrugado, em
PVC na cor amarelo antichamas,
conforme NBR15465

Ø20 3,22 m Tigre ou equivalente

Lista de Materiais - Componentes

Descrição do Material Dimensões
Quantidad
e (peças)

Referência Fabricante

45

Caixas de Embutir

Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 4''x2'' 57
Tigre linha Tigreflex ou

equivalente

Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 4''x4'' 31
Tigre linha Tigreflex ou

equivalente

Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor paralelo, 10A 250V~, 4''x2'' 1P, 4''x2'' 2 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4''x2'' 1S, 4''x2'' 14 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' 2xS, 4''x2'' 1 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' 3xS, 4''x2'' 3 Pial Legrand ou equivalente

Padrão de entrada
Padrão de Caixa de Medição Tipo E, CPFL, de chapa de aço, 1

Quadros
Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta
branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. 12/16 Disjuntores 2 Tigre ou equivalente

Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' 10A, 4''x2'' 1 Pial legrand ou equivalente
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4''x2'' 20A, 4''x2'' 13 Pial legrand ou equivalente
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' 2x10A, 4''x2'' 22 Pial Legrand ou equivalente

Tabela de Resumo dos Circuitos

Circ. Descrição Disjuntor Potência (VA)

Seção do
Condutor
Adotado

(mm²)

Fase A Fase B Fase C

MEDIÇÃO
1 Demanda geral 20,00 A 35269 VA 16 11000 W 13220 W 11000 W

QDC 1
1 ILUMINAÇÃO 16,00 A 1600 VA 2,5 1280 W 0 W 0 W
2 TOMADA 16,00 A 3200 VA 2,5 0 W 3200 W 0 W
3 AR CONDICIONADO 16,00 A 3080 VA 4 0 W 0 W 3080 W
4 AR CONDICIONADO 16,00 A 1560 VA 4 1560 W 0 W 0 W
5 AR CONDICIONADO 16,00 A 1560 VA 4 0 W 1560 W 0 W
6 AR CONDICIONADO 16,00 A 1560 VA 4 0 W 0 W 1560 W
7 Plataforma 16,00 A 2200 VA 4 2200 W 0 W 0 W
8 RESERVA 16,00 A 2200 VA 2,5 0 W 2200 W 0 W
9 RESERVA 16,00 A 2200 VA 2,5 0 W 0 W 2200 W
10 RESERVA 16,00 A 2200 VA 2,5 2200 W 0 W 0 W

11,12,
13 QDC 2 32,00 A 14209 VA 6 3760 W 6260 W 4160 W

QDC 2
1 ILUMINAÇÃO 16,00 A 1500 VA 2,5 1200 W 0 W 0 W
2 TOMADA 16,00 A 1300 VA 2,5 0 W 1300 W 0 W
3 AR CONDICIONADO 16,00 A 1560 VA 4 0 W 0 W 1560 W
4 AR CONDICIONADO 16,00 A 2860 VA 4 2860 W 0 W 0 W
5 AR CONDICIONADO 16,00 A 2860 VA 4 0 W 2860 W 0 W
6 RESERVA 16,00 A 2200 VA 2,5 0 W 0 W 2200 W
7 RESERVA 16,00 A 2200 VA 2,5 2200 W 0 W 0 W

Diagrama Unifilar

98 m²

196 m²



  

Obra

Projeto de Construção da Sede da Previdencia Social dos Servidores 

Municipais de Jucurutu/RN

 1 Serviço preliminar 7.605,92

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 533,36 533,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,53 41,06

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 400,25 4,00

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,38 25,38

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 8,43 8,43

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 13,03 52,12

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 21,61 2,37

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 400,00 400,00

MO sem LS => 48,18 LS => 0,00 MO com LS => 48,18

Valor do BDI 
=>

125,55 658,91

Quant. => 1,50 Preço Total => 988,36

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 96,53 96,53

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0264000 27,39 0,72

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 21,70 10,67

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 25,38 18,65

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0061000 453,26 2,76

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0066000 28,73 0,18

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 21,24 1,44

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,0000000 9,30 18,60

Insumo  00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 
980 MM

M² 0,5853000 47,02 27,52

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,2273000 13,03 15,99

MO sem LS => 22,87 LS => 0,00 MO com LS => 22,87

Valor do BDI 
=>

22,72 119,25

Quant. => 22,00 Preço Total => 2.623,50

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 4,37 4,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 20,53 4,37

MO sem LS => 3,03 LS => 0,00 MO com LS => 3,03

Valor do BDI 
=>

1,02 5,39

Quant. => 98,00 Preço Total => 528,22

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 66,80 66,80

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 453,26 1,81

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 27,39 0,76

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 25,38 18,39

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 28,73 0,20

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 21,70 15,72

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 26,31 0,67

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5500000 14,72 8,09

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 8,43 6,27

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 21,61 2,39

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 30,31 12,50

MO sem LS => 26,12 LS => 0,00 MO com LS => 26,12

Valor do BDI 
=>

15,72 82,52

Quant. => 42,00 Preço Total => 3.465,84

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do 

Norte

SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande 

do Norte

ORSE - 08/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

FDE - 07/2024 - São Paulo

CAERN - 05/2024 - Rio Grande do 

Norte

23,54% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

  



  

 2 Movimentação de terra 2.328,52

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 81,21 81,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 20,53 81,21

MO sem LS => 56,29 LS => 0,00 MO com LS => 56,29

Valor do BDI 
=>

19,11 100,32

Quant. => 23,211 Preço Total => 2.328,52

 3 Fundação 12.284,28

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 18,54 18,54

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 396,69 13,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 20,53 0,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 25,73 4,19

MO sem LS => 5,66 LS => 0,00 MO com LS => 5,66

Valor do BDI 
=>

4,36 22,90

Quant. => 19,3425 Preço Total => 442,94

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 495,26 495,26

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,37 0,26

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,86 1,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 20,53 47,45

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637000 24,65 36,08

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,69 250,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,7229000 97,50 70,48

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M³ 0,5934000 150,60 89,36

MO sem LS => 61,31 LS => 0,00 MO com LS => 61,31

Valor do BDI 
=>

116,58 611,84

Quant. => 8,60 Preço Total => 5.261,82

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 12,02 12,02

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,17 9,17

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,40 1,75

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 21,79 0,54

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 20,00 0,50

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3170000 0,22 0,06

MO sem LS => 1,83 LS => 0,00 MO com LS => 1,83

Valor do BDI 
=>

2,82 14,84

Quant. => 413,00 Preço Total => 6.128,92

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 24,97 24,97

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 73,30 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 36,02 7,06

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 321,09 1,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 20,53 16,14

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64

Valor do BDI 
=>

5,87 30,84

Quant. => 14,611 Preço Total => 450,60

 4 Estrutura 123.075,40

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 242,48 242,48

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 28,73 1,80

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

  



  

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 21,70 5,42

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 25,38 29,94

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 27,39 6,98

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
*17* MM

M² 1,3360000 91,07 121,66

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 21,61 4,49

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 13,03 30,07

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 9,2370000 4,56 42,12

MO sem LS => 33,37 LS => 0,00 MO com LS => 33,37

Valor do BDI 
=>

57,07 299,55

Quant. => 13,75 Preço Total => 4.118,81

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 177,07 177,07

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 25,38 23,12

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 28,73 1,43

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 27,39 6,49

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 21,70 4,38

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1660000 13,03 2,16

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
*17* MM

M² 1,1460000 91,07 104,36

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 6,9520000 4,56 31,70

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 21,61 3,43

MO sem LS => 26,83 LS => 0,00 MO com LS => 26,83

Valor do BDI 
=>

41,68 218,75

Quant. => 24,075 Preço Total => 5.266,40

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,0000000 953,87 953,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 20,53 151,44

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 25,38 62,40

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 25,73 63,27

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,34 1,39

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,53 0,75

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,1030000 611,63 674,62

MO sem LS => 199,41 LS => 0,00 MO com LS => 199,41

Valor do BDI 
=>

224,54 1.178,41

Quant. => 5,00 Preço Total => 5.892,05

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,0000000 1.241,72 1.241,72

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2860000 25,38 58,01

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,8060000 1,34 2,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,8570000 25,73 176,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0740000 20,53 329,99

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,4770000 0,53 0,25

Insumo  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,1030000 611,63 674,62

MO sem LS => 404,79 LS => 0,00 MO com LS => 404,79

Valor do BDI 
=>

292,30 1.534,02

Quant. => 13,70 Preço Total => 21.016,07

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 15,36 15,36

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,40 2,92

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 21,79 0,38

Composição 
Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,30 11,30

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 20,00 0,50

MO sem LS => 3,85 LS => 0,00 MO com LS => 3,85

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Valor do BDI 
=>

3,61 18,97

Quant. => 355,00 Preço Total => 6.734,35

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 14,70 14,70

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 21,79 0,28

Composição 
Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,55 11,55

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,40 2,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 20,00 0,50

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

MO sem LS => 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56

Valor do BDI 
=>

3,46 18,16

Quant. => 177,00 Preço Total => 3.214,32

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 13,94 13,94

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,40 1,53

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,55 11,55

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 21,79 0,20

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 20,00 0,50

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67

Valor do BDI 
=>

3,28 17,22

Quant. => 196,00 Preço Total => 3.375,12

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 12,51 12,51

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,70 10,70

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,40 1,07

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 21,79 0,13

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 20,00 0,50

MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO com LS => 1,11

Valor do BDI 
=>

2,94 15,45

Quant. => 882,00 Preço Total => 13.626,90

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1,0000000 10,54 10,54

Composição 
Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,17 9,17

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,40 0,70

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 21,79 0,09

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 20,00 0,50

MO sem LS => 0,70 LS => 0,00 MO com LS => 0,70

Valor do BDI 
=>

2,48 13,02

Quant. => 257,00 Preço Total => 3.346,14

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1040072 CAERN LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4), VÃO ATÉ 6,00 M. R_11/2020

m² 1,0000000 233,28 233,28

Insumo  SINAPI/88262 CAERN CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 25,38 12,71

Insumo  SINAPI/92767 CAERN ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,2110000 16,14 19,54

Insumo  SINAPI/92273 CAERN FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITOSIMPLES. AF_09/2020

M 0,9700000 24,43 23,69

Insumo  
SINAPI/000403

CAERN PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 27,50 1,10

Insumo  
SINAPI/103674 

CAERN CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USODE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M³ 0,0540000 694,38 37,49

Insumo  
SINAPI/000037

42 

CAERN LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 
UNIDIRECIONAL,SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 
COLOCACAO)

M² 1,0000000 90,46 90,46

Insumo  
SINAPI/000061

93 

CAERN TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIMOU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M 1,8700000 21,90 40,95

Insumo  SINAPI/88316 CAERN SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 20,75 7,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Tipo

10400

Serviços

Serviços

Serviços

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

  



  

Valor do BDI 
=>

54,91 288,19

Quant. => 196,00 Preço Total => 56.485,24

 5 Impermeabilização 2.493,44

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 41,45 41,45

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 25,73 11,06

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 20,77 2,01

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 
FLEXIVEL)

KG 1,5000000 18,92 28,38

MO sem LS => 9,70 LS => 0,00 MO com LS => 9,70

Valor do BDI 
=>

9,75 51,20

Quant. => 48,70 Preço Total => 2.493,44

 6 Embasamento e vedação 58.634,56

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 84,41 84,41

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 445,94 4,05

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 25,73 41,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 20,53 16,52

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 28,3100000 0,75 21,23

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,34 0,98

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 43,84 0,21

MO sem LS => 43,32 LS => 0,00 MO com LS => 43,32

Valor do BDI 
=>

19,87 104,28

Quant. => 484,84 Preço Total => 50.559,11

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 1,0000000 569,90 569,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 20,53 123,18

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,3000000 455,44 136,63

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 25,73 154,38

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M³ 1,1000000 141,56 155,71

MO sem LS => 228,27 LS => 0,00 MO com LS => 228,27

Valor do BDI 
=>

134,15 704,05

Quant. => 11,47 Preço Total => 8.075,45

 7 Revestimento 99.683,19

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 7,45 7,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 20,53 1,18

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 25,73 4,43

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 497,67 1,84

MO sem LS => 4,44 LS => 0,00 MO com LS => 4,44

Valor do BDI 
=>

1,75 9,20

Quant. => 923,22 Preço Total => 8.493,62

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 
POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 1,0000000 44,17 44,17

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 25,73 15,46

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0314000 445,94 14,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 20,53 12,33

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M² 0,1388000 17,15 2,38

MO sem LS => 22,89 LS => 0,00 MO com LS => 22,89

Valor do BDI 
=>

10,39 54,56

Quant. => 923,22 Preço Total => 50.370,88

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 68,60 68,60

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5726000 25,59 14,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746000 20,53 3,58

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 5,05 0,71

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

M² 1,0864000 38,49 41,81

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,86 7,85

MO sem LS => 13,45 LS => 0,00 MO com LS => 13,45

Valor do BDI 
=>

16,14 84,74

Quant. => 148,05 Preço Total => 12.545,75

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 1,0000000 264,82 264,82

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1560000 25,59 29,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5780000 20,53 11,86

Insumo  00036881 SINAPI PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES 
BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO 
LISO *5 X 5* CM

m² 1,0500000 190,44 199,96

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 7,7300000 3,03 23,42

MO sem LS => 30,38 LS => 0,00 MO com LS => 30,38

Valor do BDI 
=>

62,33 327,15

Quant. => 49,00 Preço Total => 16.030,35

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 62,22 62,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 20,53 6,44

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 25,59 17,83

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M² 1,0798000 28,66 30,94

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 5,05 1,12

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,86 5,89

MO sem LS => 17,82 LS => 0,00 MO com LS => 17,82

Valor do BDI 
=>

14,64 76,86

Quant. => 98,378 Preço Total => 7.561,33

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_03/2023

m² 1,0000000 25,16 25,16

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4934800 25,52 12,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1562700 20,53 3,20

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 
GERAL

KG 9,6632100 0,97 9,37

MO sem LS => 11,64 LS => 0,00 MO com LS => 11,64

Valor do BDI 
=>

5,92 31,08

Quant. => 150,62 Preço Total => 4.681,26

 8 Piso 11.109,32

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 35,78 35,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 20,53 1,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2541500 25,73 6,53

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 396,69 27,37

MO sem LS => 10,05 LS => 0,00 MO com LS => 10,05

Valor do BDI 
=>

8,42 44,20

Quant. => 98,00 Preço Total => 4.331,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 1,0000000 37,06 37,06

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 572,91 24,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 20,53 2,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 25,73 6,30

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,69 0,34

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100000 15,32 3,21

MO sem LS => 10,53 LS => 0,00 MO com LS => 10,53

Valor do BDI 
=>

8,72 45,78

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

PISO - PISOS

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PISO - PISOS

  



  

Quant. => 148,05 Preço Total => 6.777,72

 9 Pintura 14.074,41

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 9,88 9,88

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 28,83 4,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,53 1,11

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 17,22 4,07

MO sem LS => 4,15 LS => 0,00 MO com LS => 4,15

Valor do BDI 
=>

2,32 12,20

Quant. => 245,00 Preço Total => 2.989,00

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 11,82 11,82

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 28,83 4,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,53 1,11

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 26,31 6,01

MO sem LS => 4,15 LS => 0,00 MO com LS => 4,15

Valor do BDI 
=>

2,78 14,60

Quant. => 530,842 Preço Total => 7.750,29

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 14,10 14,10

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 28,83 6,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 20,53 1,55

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 26,31 6,01

MO sem LS => 5,78 LS => 0,00 MO com LS => 5,78

Valor do BDI 
=>

3,31 17,41

Quant. => 150,62 Preço Total => 2.622,29

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 15,44 15,44

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 28,83 10,96

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1253000 33,48 4,19

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0125000 23,70 0,29

MO sem LS => 7,90 LS => 0,00 MO com LS => 7,90

Valor do BDI 
=>

3,63 19,07

Quant. => 37,38 Preço Total => 712,83

 10 Esquadrias 23.493,85

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 1,0000000 347,65 347,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 25,73 7,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1410000 20,53 2,89

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 2,2020000 19,69 43,35

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,7200000 1,10 5,19

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0637000 36,25 2,30

Insumo  00004922 SINAPI PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M² 1,0000000 286,67 286,67

MO sem LS => 7,44 LS => 0,00 MO com LS => 7,44

Valor do BDI 
=>

81,83 429,48

Quant. => 4,20 Preço Total => 1.803,81

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 331,68 331,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6410000 20,53 13,15

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2820000 24,52 31,43

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,08 1,58

Insumo  00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 223,51 223,51

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 20,67 62,01

MO sem LS => 32,50 LS => 0,00 MO com LS => 32,50

Valor do BDI 
=>

78,07 409,75

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

  



  

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.229,25

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 363,25 363,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 20,53 15,86

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 24,52 37,90

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 20,67 62,01

Insumo  00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 245,90 245,90

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,08 1,58

MO sem LS => 39,18 LS => 0,00 MO com LS => 39,18

Valor do BDI 
=>

85,50 448,75

Quant. => 1,00 Preço Total => 448,75

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 448,90 448,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 20,53 17,22

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 24,52 41,14

Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 326,95 326,95

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,08 1,58

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 20,67 62,01

MO sem LS => 42,53 LS => 0,00 MO com LS => 42,53

Valor do BDI 
=>

105,67 554,57

Quant. => 7,00 Preço Total => 3.881,99

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1968 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 1,0000000 456,40 456,40

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,5000000 26,86 40,29

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0029000 83,58 0,24

Insumo  I2259 SEINFRA VIDRO TEMPERADO  6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO m² 1,0000000 253,68 253,68

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,1700000 0,71 0,83

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5000000 20,26 50,65

Insumo  I1515 SEINFRA MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO KG 1,5000000 9,34 14,01

Insumo  I1623 SEINFRA PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA) KG 2,5000000 38,68 96,70

MO sem LS => 90,94 LS => 0,00 MO com LS => 90,94

Valor do BDI 
=>

107,43 563,83

Quant. => 2,31 Preço Total => 1.302,44

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 163,44 163,44

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 24,52 24,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 20,53 10,28

Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 128,60 128,60

MO sem LS => 25,39 LS => 0,00 MO com LS => 25,39

Valor do BDI 
=>

38,47 201,91

Quant. => 11,00 Preço Total => 2.221,01

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 259,14 259,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 20,53 5,31

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 25,73 13,35

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 23,96 14,93

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 268,59 223,81

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,19 1,74

MO sem LS => 13,70 LS => 0,00 MO com LS => 13,70

Valor do BDI 
=>

61,00 320,14

Quant. => 0,00 Preço Total => 0,00

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

  



  

 10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4521 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 1,0000000 397,68 397,68

Insumo  I8345 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

m² 1,0000000 397,68 397,68

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

93,61 491,29

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.965,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M² 1,0000000 383,98 383,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 474,36

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.897,44

 10.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9074 ORSE Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco un 1,0000000 686,01 686,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9360 ORSE Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado branco m² 1,0000000 686,01 686,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  9360 ORSE Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado branco m² 1,0000000 686,01 686,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 161,48 847,49

Quant. => 7,50 Preço Total => 6.356,17

 10.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 120,96 120,96

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 25,59 13,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 20,53 5,60

Insumo  00020232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM

M 1,0000000 97,97 97,97

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,64 3,40

MO sem LS => 14,36 LS => 0,00 MO com LS => 14,36

Valor do BDI 
=>

28,47 149,43

Quant. => 11,10 Preço Total => 1.658,67

 10.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 147,56 147,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 20,53 4,29

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 28,73 0,60

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 27,39 10,90

Composição 
Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 431,88 2,59

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 25,59 10,72

Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 
CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 113,91 118,46

MO sem LS => 20,72 LS => 0,00 MO com LS => 20,72

Valor do BDI 
=>

34,73 182,29

Quant. => 4,00 Preço Total => 729,16

 11 Instalação Hidraulico 6.697,28

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,0000000 125,92 125,92

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,1400000 13,72 29,36

Composição 
Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,79 14,79

Composição 
Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,1800000 8,56 10,10

Composição 
Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,1400000 21,50 46,01

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,1400000 7,08 15,15

Composição 
Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8900000 11,81 10,51

MO sem LS => 74,61 LS => 0,00 MO com LS => 74,61

Valor do BDI 
=>

29,64 155,56

Quant. => 9,00 Preço Total => 1.400,04

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Persianas e Cortinas

Tipo

Tipo

  



  

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1070075 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 1,0000000 105,00 105,00

Insumo  
SINAPI/000000

CAERN ESTOPA KG 0,0500000 13,08 0,65

Insumo  
SINAPI/000098

CAERN TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 4,0000000 13,34 53,36

Insumo  
SINAPI/000035

CAERN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 2,0000000 7,44 14,88

Insumo  SINAPI/88267 CAERN ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000000 24,24 9,69

Insumo  
SINAPI/000109

CAERN JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 
NORMAL PARAESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 17,07 17,07

Insumo  
SINAPI/000001

CAERN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176500 53,86 0,95

Insumo  SINAPI/88243 CAERN AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,01 8,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

24,71 129,71

Quant. => 4,00 Preço Total => 518,84

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 1,0000000 113,86 113,86

Insumo  
SINAPI/000001

CAERN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176500 53,86 0,95

Insumo  
SINAPI/000070

CAERN TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 6,72 6,72

Insumo  
SINAPI/000098

CAERN TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 8,0000000 9,62 76,96

Insumo  SINAPI/88267 CAERN ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,24 7,27

Insumo  
SINAPI/000200

CAERN SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0230000 61,02 1,40

Insumo  
SINAPI/000037

CAERN LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2000000 0,56 0,11

Insumo  SINAPI/88243 CAERN AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,01 6,30

Insumo  
SINAPI/000000

CAERN ESTOPA KG 0,0500000 13,08 0,65

Insumo  
SINAPI/000200

78 

CAERN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1500000 22,23 3,33

Insumo  
SINAPI/000035

CAERN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000000 3,39 10,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

26,80 140,66

Quant. => 1,00 Preço Total => 140,66

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 1,0000000 113,86 113,86

Insumo  
SINAPI/000001

CAERN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176500 53,86 0,95

Insumo  
SINAPI/000070

CAERN TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 6,72 6,72

Insumo  
SINAPI/000098

CAERN TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 8,0000000 9,62 76,96

Insumo  SINAPI/88267 CAERN ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 24,24 7,27

Insumo  
SINAPI/000200

CAERN SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0230000 61,02 1,40

Insumo  
SINAPI/000037

CAERN LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,2000000 0,56 0,11

Insumo  SINAPI/88243 CAERN AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,01 6,30

Insumo  
SINAPI/000000

CAERN ESTOPA KG 0,0500000 13,08 0,65

Insumo  
SINAPI/000200

78 

CAERN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1500000 22,23 3,33

Insumo  
SINAPI/000035

CAERN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 3,0000000 3,39 10,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

26,80 140,66

Quant. => 4,00 Preço Total => 562,64

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 384,41 384,41

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2840000 25,73 7,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231000 20,53 4,58

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 225,99 3,18

Insumo  00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO

UN 1,0000000 369,35 369,35

MO sem LS => 9,85 LS => 0,00 MO com LS => 9,85

Valor do BDI 
=>

90,49 474,90

Quant. => 1,00 Preço Total => 474,90

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 46,07 46,07

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987000 24,24 9,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987000 21,21 8,45

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0440000 65,38 2,87

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 57,70 1,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,05 0,03

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

10700

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Tipo

10700

Material

Material

Tipo

10700

Material

Material

Material

  



  

Insumo  00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA

UN 1,0000000 23,38 23,38

MO sem LS => 13,54 LS => 0,00 MO com LS => 13,54

Valor do BDI 
=>

10,84 56,91

Quant. => 4,00 Preço Total => 227,64

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0649 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO 
CAGECE

UN 1,0000000 386,37 386,37

Composição 
Auxiliar

 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 0,1960000 83,64 16,39

Composição 
Auxiliar

 C2123 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 
1:3  ESP=5 mm P/PAREDE

m² 1,8400000 28,26 51,99

Composição 
Auxiliar

 C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 2,0874000 12,87 26,86

Composição 
Auxiliar

 C0076 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
1:2:8   ESP=10 cm

m² 1,8720000 130,06 243,47

Composição 
Auxiliar

 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0343000 508,16 17,42

Composição 
Auxiliar

 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0538000 482,47 25,95

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,1600000 26,86 4,29

MO sem LS => 234,68 LS => 0,00 MO com LS => 234,68

Valor do BDI 
=>

90,95 477,32

Quant. => 1,00 Preço Total => 477,32

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2299 SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA m² 1,0000000 237,87 237,87

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,8000000 20,26 16,20

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 2,4200000 26,86 65,00

Insumo  I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,4600000 26,86 12,35

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,0400000 100,50 4,02

Insumo  I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,4600000 21,10 9,70

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 16,0000000 0,71 11,36

Insumo  I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,1200000 12,77 1,53

Insumo  I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 5,2700000 7,59 39,99

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0330000 83,58 2,75

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,3000000 26,86 8,05

Insumo  I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,4200000 21,10 51,06

Insumo  I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0900000 16,53 1,48

Insumo  I0529 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) m² 0,4000000 35,95 14,38

MO sem LS => 162,36 LS => 0,00 MO com LS => 162,36

Valor do BDI 
=>

55,99 293,86

Quant. => 0,25 Preço Total => 73,46

 11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,0000000 296,72 296,72

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,3353000 21,21 49,53

Composição 
Auxiliar

 104092 SINAPI TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 
20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. 
AF_05/2022

CHI 0,7359000 0,08 0,05

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,3353000 24,24 56,60

Composição 
Auxiliar

 104091 SINAPI TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 
20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. 
AF_05/2022

CHP 1,5994000 0,80 1,27

Insumo  00038973 SINAPI TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM M 0,9600000 23,81 22,85

Insumo  00036278 SINAPI TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL M 3,0401000 13,02 39,58

Insumo  00044173 SINAPI CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM 
X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 18,60 37,20

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 11,47 0,15

Insumo  00038436 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE 
PREDIAL

UN 2,0000000 14,28 28,56

Insumo  00044175 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA 
PREDIAL

UN 1,0000000 22,20 22,20

Insumo  00036360 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE 
PREDIAL

UN 2,0000000 2,51 5,02

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) UN 1,0000000 33,71 33,71

MO sem LS => 79,37 LS => 0,00 MO com LS => 79,37

Valor do BDI 
=>

69,84 366,56

Quant. => 1,00 Preço Total => 366,56

 11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102610 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 1.987,39 1.987,39

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3370000 24,24 8,16

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3370000 21,21 7,14

Insumo  00043977 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM 
TAMPA

UN 1,0000000 1.972,09 1.972,09

MO sem LS => 11,44 LS => 0,00 MO com LS => 11,44

Valor do BDI 
=>

467,83 2.455,22

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

CONCRETOS

Mão de Obra

Tipo

QUADROS / CAIXAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

POÇOS E CAIXAS

FORMAS

ARGAMASSAS PARA PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS
ARMADURAS

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

CONCRETOS

  



  

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.455,22

 12 Louças e metais 8.993,39

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0357 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) m² 1,0000000 615,17 615,17

Insumo  I1230 SEINFRA BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm m² 1,0000000 539,20 539,20

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,2000000 26,86 32,23

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0080000 119,58 0,95

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,0000000 20,26 40,52

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 3,2000000 0,71 2,27

MO sem LS => 72,75 LS => 0,00 MO com LS => 72,75

Valor do BDI 
=>

144,81 759,98

Quant. => 1,80 Preço Total => 1.367,96

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 200,67 200,67

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 25,59 12,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 20,53 3,08

Insumo  00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 
X 33 X 12* CM

UN 1,0000000 173,01 173,01

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,3460000 35,76 12,37

MO sem LS => 11,29 LS => 0,00 MO com LS => 11,29

Valor do BDI 
=>

47,23 247,90

Quant. => 1,00 Preço Total => 247,90

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,38 8,38

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1232000 24,24 2,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 20,53 0,79

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN 1,0000000 4,51 4,51

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 3,11 0,10

MO sem LS => 2,83 LS => 0,00 MO com LS => 2,83

Valor do BDI 
=>

1,97 10,35

Quant. => 5,00 Preço Total => 51,75

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 385,81 385,81

Composição 
Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 8,38 8,38

Composição 
Auxiliar

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 301,40 301,40

Composição 
Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 9,37 9,37

Composição 
Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 56,30 56,30

Composição 
Auxiliar

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,36 10,36

MO sem LS => 33,04 LS => 0,00 MO com LS => 33,04

Valor do BDI 
=>

90,81 476,62

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.906,48

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 470,47 470,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7791000 24,24 18,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 20,53 9,00

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

UN 1,0000000 11,25 11,25

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2,0000000 23,06 46,12

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 375,86 375,86

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 106,35 9,36

MO sem LS => 20,65 LS => 0,00 MO com LS => 20,65

Valor do BDI 
=>

110,74 581,21

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.162,42

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2070 ORSE Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula 
dedescarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. 
de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. 
cromado e engate plástico

un 1,0000000 684,83 684,83

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Louças e Metais Sanitários

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS
Material

Mão de Obra

  



  

Insumo  
00006138/SIN

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 1,0000000 8,46 8,46

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador un 4,0000000 3,72 14,88

Insumo  2305 ORSE Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou 
similar

un 1,0000000 9,13 9,13

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,0000000 26,55 26,55

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Insumo  2410 ORSE Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar un 1,0000000 149,90 149,90

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente un 4,0000000 3,79 15,16

Insumo  2394 ORSE Válvula descarga, HYDRA MAX,  ref.4550, 1 1/4",  acabamento cromado ( Deca 
ou similar)

un 1,0000000 229,89 229,89

Insumo  4325 ORSE Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar un 1,0000000 98,89 98,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0032000 300,00 0,96

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,0000000 26,55 26,55

Insumo  2394 ORSE Válvula descarga, HYDRA MAX,  ref.4550, 1 1/4",  acabamento cromado ( Deca 
ou similar)

un 1,0000000 229,89 229,89

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0008000 166,00 0,13

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0360000 190,00 6,84

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6380000 4,50 2,87

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8144000 5,00 4,07

Insumo  2305 ORSE Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou 
similar

un 1,0000000 9,13 9,13

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0064000 64,56 0,41

Insumo  2410 ORSE Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar un 1,0000000 149,90 149,90

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0016000 60,00 0,09

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0004000 19,57 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0016000 17,48 0,02

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0016000 32,30 0,05

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0048000 13,45 0,06

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 4,0000000 19,13 76,51

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0120000 190,76 2,28

Insumo  4325 ORSE Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar un 1,0000000 98,89 98,89

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0028000 27,49 0,07

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0184000 12,10 0,22

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0360000 12,54 0,45

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0144000 18,00 0,25

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0004000 36,57 0,01

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Insumo  
00006138/SIN

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 1,0000000 8,46 8,46

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0360000 4,90 0,17

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0024000 63,00 0,15

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0044000 26,50 0,11

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0064000 6,70 0,04

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8144000 14,00 11,40

MO sem LS => 131,09 LS => 0,00 MO com LS => 131,09
Valor do BDI => 161,20 846,03

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.692,06

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 329,96 329,96

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9485000 24,24 22,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 20,53 6,13

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 198,24 198,24

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 17,10 102,60

MO sem LS => 21,80 LS => 0,00 MO com LS => 21,80

Valor do BDI 
=>

77,67 407,63

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.630,52

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 62,65 62,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,53 0,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 24,24 3,69

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

  



  

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,11 0,06

Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM UN 1,0000000 57,92 57,92

MO sem LS => 3,50 LS => 0,00 MO com LS => 3,50

Valor do BDI 
=>

14,74 77,39

Quant. => 2,00 Preço Total => 154,78

 12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 37,67 37,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,53 0,99

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 24,24 3,72

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 32,96 32,96

MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MO com LS => 3,52

Valor do BDI 
=>

8,86 46,53

Quant. => 2,00 Preço Total => 93,06

 12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 65,91 65,91

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1164000 24,24 2,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367000 20,53 0,75

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,11 0,06

Insumo  00013416 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 
SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)

UN 1,0000000 62,28 62,28

MO sem LS => 2,67 LS => 0,00 MO com LS => 2,67

Valor do BDI 
=>

15,51 81,42

Quant. => 1,00 Preço Total => 81,42

 12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 122,44 122,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977000 20,53 12,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8970000 24,24 45,98

Insumo  00039398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,0000000 64,19 64,19

MO sem LS => 43,61 LS => 0,00 MO com LS => 43,61

Valor do BDI 
=>

28,82 151,26

Quant. => 4,00 Preço Total => 605,04

 13 Instalação Eletrica 25.013,80

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0000000 241,29 241,29

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 8,26 18,17

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 4,80 60,48

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 14,49 5,43

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,48 5,48

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8,4000000 3,27 27,46

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 8,05 17,71

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 49,21 49,21

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,19 17,19

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 4,99 9,98

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,2000000 13,72 30,18

MO sem LS => 111,48 LS => 0,00 MO com LS => 111,48

Valor do BDI 
=>

56,79 298,08

Quant. => 31,00 Preço Total => 9.240,48

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 
embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

un 1,0000000 269,95 269,95

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002674/SIN
ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 6,0000000 4,11 24,66

Insumo  9106 ORSE Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  
00020111/SIN

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 11,75 1,76

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista un 5,0000000 3,65 18,25

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 19,13 95,64

Tipo
Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Material

Material

  



  

Insumo  
00000939/SIN

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, 
secao nominal 2,5 mm2

m 20,0000000 2,51 50,20

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente un 4,0000000 3,79 15,16

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0405000 190,00 7,69

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 19,13 95,64

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0162000 18,00 0,29

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0036000 300,00 1,08

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000 37,80 0,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0010000 26,89 0,02

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0010000 163,00 0,16

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0072000 6,70 0,04

Insumo  
00020111/SIN

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 11,75 1,76

Insumo  
00000939/SIN

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, 
secao nominal 2,5 mm2

m 20,0000000 2,51 50,20

Insumo  
00002674/SIN

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 6,0000000 4,11 24,66

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,9162000 5,00 4,58

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0405000 4,90 0,19

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0008000 166,00 0,13

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0054000 13,45 0,07

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0018000 17,48 0,03

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7034000 4,50 3,16

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0010000 47,69 0,04

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9162000 14,00 12,82

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000 18,58 0,02

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0005000 34,00 0,01

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0207000 12,10 0,25

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000 36,90 0,02

Insumo  9106 ORSE Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A Un 1,0000000 9,00 9,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0135000 190,76 2,57

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0405000 12,54 0,50

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0067000 64,56 0,43

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 13,65 54,58

MO sem LS => 150,22 LS => 0,00 MO com LS => 150,22
Valor do BDI => 63,54 333,49

Quant. => 31,00 Preço Total => 10.338,19

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101510 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,0000000 2.217,90 2.217,90

Composição 
Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,0500000 15,62 94,50

Composição 
Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 165,04 165,04

Composição 
Auxiliar

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 95,44 95,44

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 580,22 11,25

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102000 29,00 84,39

Composição 
Auxiliar

 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,2000000 28,67 636,47

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233000 22,23 7,18

Composição 
Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 67,33 131,29

Composição 
Auxiliar

 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 560,23 560,23

Composição 
Auxiliar

 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 21,34 21,34

Composição 
Auxiliar

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,87 19,87

Composição 
Auxiliar

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 12,43 12,43

Composição 
Auxiliar

 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 24,55 24,55

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO 
MEDIA

UN 3,0000000 10,40 31,20

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 3,84 0,63

Insumo  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1,0000000 247,83 247,83

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Serviços

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

  



  

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,0600000 60,31 3,61

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,31 0,62

Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 19,31 19,31

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,33 5,33

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 42,53 42,53

MO sem LS => 408,60 LS => 0,00 MO com LS => 408,60

Valor do BDI 
=>

522,09 2.739,99

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.739,99

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 1,0000000 70,38 70,38

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  13962 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 1,0000000 30,10 30,10

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente un 1,0000000 3,79 3,79

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista un 1,0000000 3,65 3,65

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 64,56 0,09

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000 166,00 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 163,00 0,03

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,76 0,57

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0012000 13,45 0,01

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000 17,48 0,00

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 12,10 0,05

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  13962 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 1,0000000 30,10 30,10

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

MO sem LS => 32,76 LS => 0,00 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 16,56 86,94

Quant. => 31,00 Preço Total => 2.695,14

 14 Cobertura 3.158,54

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1,0000000 26,09 26,09

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0046000 25,86 0,11

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 25,38 2,99

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0064000 24,86 0,15

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 21,70 1,41

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,6340000 32,78 20,78

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 21,77 0,65

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com LS => 3,45

Valor do BDI 
=>

6,14 32,23

Quant. => 98,00 Preço Total => 3.158,54

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Luminárias Internas

Tipo
Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

  



  

Composição  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 1,0000000 60,48 60,48

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 25,13 3,21

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0073000 24,86 0,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 20,53 3,40

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0053000 25,86 0,13

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,2600000 0,26 0,32

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2600000 3,97 5,00

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

M² 1,3570000 35,55 48,24

MO sem LS => 5,01 LS => 0,00 MO com LS => 5,01

Valor do BDI 
=>

14,23 74,71

Quant. => 0,00 Preço Total => 0,00

 15 Diversos 83.439,16

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado un 1,0000000 51,32 51,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11640 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
un 0,3500000 109,08 38,17

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 0,8000000 9,48 7,58

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

un 0,0100000 567,19 5,67

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0435927 4,50 0,19

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000007 13,52 0,00

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,9527000 5,58 5,31

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000470 246,00 0,01

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001217 17,48 0,00

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013991 12,10 0,01

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000940 26,89 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000014 18,75 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004396 6,70 0,00

Insumo  
00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0100000 48,32 0,48

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000940 48,95 0,00

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000004 19,90 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000004 327,80 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000470 29,90 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0619249 5,00 0,30

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 0,8000000 9,48 7,58

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010949 18,00 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009125 190,76 0,17

Insumo  
00001346/SIN

API 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para 
forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm

m² 0,2044000 43,93 8,97

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0619249 14,00 0,86

Insumo  
00006193/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,1071000 16,95 1,81

Insumo  
00043130/SIN

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

kg 0,0525000 25,00 1,31

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0070000 8,31 0,05

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0734500 6,75 7,24

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004396 64,56 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000398 18,58 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027374 4,90 0,01

Insumo  
00005068/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0087500 17,29 0,15

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000007 45,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000018 12,00 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0018000 19,13 0,03

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000014 18,80 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000266 166,00 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000133 37,80 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002433 300,00 0,07

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000004 28,00 0,00

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,4701500 19,13 8,99

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0003650 13,45 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000004 25,95 0,00

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Concreto Simples

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Tipo

Peitoris e Tampos de Balcões

Tipo
Conversão InfoWOrca

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  



  

Insumo  
00034492/SIN

API 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump 
=100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,0100000 470,00 4,70

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000266 36,90 0,00

Insumo  
00005069/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,0350000 17,62 0,61

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027374 12,54 0,03

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000940 15,15 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000007 15,40 0,00

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1327500 13,65 1,81

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000025 10,22 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000004 39,00 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000470 617,95 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027374 190,00 0,52

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000025 11,60 0,00

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0036000 19,13 0,06

MO sem LS => 10,89 LS => 0,00 MO com LS => 10,89
Valor do BDI => 12,08 63,40

Quant. => 42,00 Preço Total => 2.662,80

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13303 ORSE Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 
entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço 
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m 
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

un 1,0000000 51.997,00 51.997,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14002 ORSE Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 

entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço 
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m 
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

un 1,0000000 51.997,00 51.997,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14002 ORSE Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 

entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço 
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m 
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

un 1,0000000 51.997,00 51.997,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12.240,09 64.237,09

Quant. => 1,00 Preço Total => 64.237,09

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0924 SEINFRA CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX M 1,0000000 201,66 201,66

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,5500000 26,86 14,77

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,7500000 0,71 0,53

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0030000 83,58 0,25

Insumo  I1646 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S M 1,1000000 159,07 174,97

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,5500000 20,26 11,14

MO sem LS => 25,91 LS => 0,00 MO com LS => 25,91

Valor do BDI 
=>

47,47 249,13

Quant. => 6,60 Preço Total => 1.644,25

 15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2479 SEINFRA TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA m² 1,0000000 267,04 267,04

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,1600000 26,86 4,29

Insumo  I2167 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M 2,8000000 23,24 65,07

Insumo  I1879 SEINFRA SOLDADOR H 0,8000000 27,70 22,16

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,3000000 0,71 0,21

Insumo  I2105 SEINFRA TOLDO PLÁSTICO m² 1,1000000 90,00 99,00

Insumo  I1872 SEINFRA SOLDA 50X50 KG 0,5000000 147,13 73,56

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,1350000 20,26 2,73

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0003000 83,58 0,02

MO sem LS => 29,18 LS => 0,00 MO com LS => 29,18

Valor do BDI 
=>

62,86 329,90

Quant. => 3,60 Preço Total => 1.187,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  CP-01 Próprio LETREIRO DA FACHADA vg 1,0000000 11.095,50 11.095,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 13.707,38

Quant. => 1,00 Preço Total => 13.707,38

 16 Escada 5.537,51

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 
2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 1,0000000 4.716,30 4.716,30

Composição 
Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 675,51 675,51FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Mão de Obra

Material

Tipo

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Tipo
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

  



  

Composição 
Auxiliar

 95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 104,1600000 14,18 1.476,98

Composição 
Auxiliar

 101980 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 7,8500000 303,33 2.381,14

Composição 
Auxiliar

 95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 7,8400000 23,30 182,67

MO sem LS => 1.095,88 LS => 0,00 MO com LS => 1.095,88

Valor do BDI 
=>

1.110,21 5.826,51

Quant. => 0,9504 Preço Total => 5.537,51

 17 calçada 5.659,67

 17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

m³ 1,0000000 616,04 616,04

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 9,2000000 20,26 186,39

Insumo  I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN 235,0000000 0,53 124,55

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,2100000 119,58 25,11

Insumo  I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 30,9500000 0,96 29,71

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 30,9500000 0,71 21,97

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8,5000000 26,86 228,31

MO sem LS => 414,70 LS => 0,00 MO com LS => 414,70

Valor do BDI 
=>

145,01 761,05

Quant. => 1,614 Preço Total => 1.228,33

 17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 92,67 92,67

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 73,30 0,04

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 321,09 1,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 20,53 16,14

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 36,02 7,06

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 1,3889000 48,75 67,70

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64

Valor do BDI 
=>

21,81 114,48

Quant. => 5,29 Preço Total => 605,59

 17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 35,78 35,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 20,53 1,88

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2541500 25,73 6,53

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 396,69 27,37

MO sem LS => 10,05 LS => 0,00 MO com LS => 10,05

Valor do BDI 
=>

8,42 44,20

Quant. => 14,00 Preço Total => 618,80

 17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 1,0000000 37,06 37,06

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 572,91 24,69

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000 20,53 2,52

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2450000 25,73 6,30

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,69 0,34

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,2100000 15,32 3,21

MO sem LS => 10,53 LS => 0,00 MO com LS => 10,53

Valor do BDI 
=>

8,72 45,78

Quant. => 14,00 Preço Total => 640,92

 17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0924 SEINFRA CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX M 1,0000000 201,66 201,66

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,5500000 26,86 14,77

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,7500000 0,71 0,53

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0030000 83,58 0,25

Insumo  I1646 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S M 1,1000000 159,07 174,97

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Tipo

EMBASAMENTOS E BALDRAMES

Mão de Obra

  



  

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,5500000 20,26 11,14

MO sem LS => 25,91 LS => 0,00 MO com LS => 25,91

Valor do BDI 
=>

47,47 249,13

Quant. => 10,30 Preço Total => 2.566,03

 18 PPCI 1.683,79

 18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  08.08.051 FDE EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 1,0000000 267,63 267,63

Insumo  1.01.18 FDE ENCANADOR H 0,7000000 19,58 13,70

Insumo  6.70.16 FDE EXTINTOR PO QUIMICO ABC 6KG COM CARGA UN 1,0000000 253,93 253,93

MO sem LS => 13,70 LS => 0,00 MO com LS => 13,70

Valor do BDI 
=>

63,00 330,63

Quant. => 4,00 Preço Total => 1.322,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  2379 - SINAPI 
06/2044 

Próprio Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 16820)

UN 1,0000000 41,78 41,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 51,61

Quant. => 7,00 Preço Total => 361,27

_______________________________________________________________
Arthur Ruan da Silva Pereira

Eng Civil 
Crea 211099599-8

Total sem BDI 400.679,78

Total do BDI 94.286,25

Total Geral 494.966,03

Tipo

Combate a incendio : demais 
serviços
Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

  



Rua Serra do Salitre, 8063 - Cidade Satélite  3218-3503 | riograndeplacas@hotmail.com

Orçamento

Item Serviço Valor Unitário Total

R$ R$

01

A
Empresa: PREVIDÊNCIA JUCURUTU
Responsável: 

01

Quant.

Condições de Pagamento:50% no ato 50% na entrega

Validade da Proposta:30 dias 

Data: 15 de Fevereiro de 2023

Prazo de entrega: 45 dias úteis 

Ateciosamente

Edvaldo Dantas

8.050,00 8.050,00

TOTAL

Serviço de confecção e estrutura metálica em perfil tipo metalon 
50x30mm na chapa 18 e revestimento em chapa de ACM, conforme 
modelo apresentado. (MARQUISE) 

02 01 6.910,00 6.910,00

17.160,00

Rua Serra do Salitre, 8063 - Cidade Satélite Cep: 59068-130  CNPJ: 17.196.308/0001-57 INSC. ESTADUAL / 20.278.968-3

Condições de Pagamento: 50% ato do serviço

50% na entrega

Validade da Proposta:30 dias 

Data: 27 de Novembro de 2024

Prazo de entrega: 20 dias úteis

Serviço de confecção e instalação de letras e logos tipo caixa alta em 
chapa de ACM com laterais em alumínio com pintura automotiva PU, 
conforme modelo apresentado. (LOGOS E LETRAS EXTERNO)

03 01 2.200,00 2.200,00Deslocamento para instalação em Jucurutu/RN



 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a 

respectiva alíquota de 5%. 

 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 

Quadro de Composição do BDI 

 
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

 
BDI 

Objeto.: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN 
Tipo de obra 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 
 

 

Itens Siglas 
% 

Adotado 

Administração Central AC 4,00% 

Seguro e Garantia SG 0,80% 

Risco R 1,27% 
Despesas Financeiras DF 1,23% 

Lucro L 7,40% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 23,54% 

 

 
_ 

 

 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

 

 

Observações: 

 
Jucurutu   quinta-feira, 28 de Novembro  2024  
Local Data 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Ruan da Silva Pereira  
Eng Civil  

Crea 211099599-8  
 



COTAÇÕES 
 
 
 

EMPRESAS FORNECEDORAS: 
EMPRESAS CNPJ NOME FONE CONTATO 

E001 32.089.921/0001-69 MULTIPLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL 84 98864-4530 JOSÉ EDMILSON MIRANDA MARINH

E002 38.055.549/0001-56 SS COMUNICAÇÃO VISUAL 84 99870-0869 António Henrique Sarmento Pereir 

E003 17.196.308/0001-57 RIO GRANDE PLACAS 55 84 8881-6648 EVALDO DANTAS 

E004     

E005     

COTAÇÕES: 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO 

COTAÇÃO CP - 01 LETREIRO DA FACHADA VG 11.095,50  

 EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO 

E001 MULTIPLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL 9.326,50 11/2024 

E002 SS COMUNICAÇÃO VISUAL 6.800,00 11/2024 

E003 RIO GRANDE PLACAS 17.160,00 11/2024 
    

    

OBSERVAÇÕES:  

 
 
 
 
 

Data 

26/11/2024  
 

Resp. Pesquisa de Mercado: 

 
 
 
 
 
 

_ 
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ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA 



  

Obra Bancos

Projeto de Construção da Sede da Previdencia Social dos Servidores 

Municipais de Jucurutu/RN

SINAPI - 10/2024 - Rio 

Grande do Norte

SICRO3 - 07/2024 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 08/2024 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

FDE - 07/2024 - São 

Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 Serviço preliminar 100,00%

7.605,92

100,00%

7.605,92
 2 Movimentação de terra 100,00%

2.328,52

100,00%

2.328,52
 3 Fundação 100,00%

12.284,28

100,00%

12.284,28
 4 Estrutura 100,00%

123.075,40

75,00%

92.306,55

25,00%

30.768,85
 5 Impermeabilização 100,00%

2.493,44

100,00%

2.493,44
 6 Embasamento e vedação 100,00%

58.634,56

100,00%

58.634,56
 7 Revestimento 100,00%

99.683,19

100,00%

99.683,19
 8 Piso 100,00%

11.109,32

100,00%

11.109,32
 9 Pintura 100,00%

14.074,41

100,00%

14.074,41
 10 Esquadrias 100,00%

23.493,85

100,00%

23.493,85
 11 Instalação Hidraulico 100,00%

6.697,28

100,00%

6.697,28
 12 Louças e metais 100,00%

8.993,39

100,00%

8.993,39
 13 Instalação Eletrica 100,00%

25.013,80

100,00%

25.013,80
 14 Cobertura 100,00%

3.158,54

100,00%

3.158,54
 15 Diversos 100,00%

83.439,16

100,00%

83.439,16
 16 Escada 100,00%

5.537,51

100,00%

5.537,51
 17 calçada 100,00%

5.659,67

100,00%

5.659,67
 18 PPCI 100,00%

1.683,79

100,00%

1.683,79
23,14% 20,81% 25,83% 25,89% 4,33%

114.525,27 103.006,17 127.855,53 128.161,19 21.417,87

23,14% 43,95% 69,78% 95,67% 100,0%

114.525,27 217.531,44 345.386,97 473.548,16 494.966,03

CREA 211099599-8 

Eng Civil 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

ARTHUR RUAN DA SILVA PEREIRA 

B.D.I. Encargos Sociais

23,54% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

  



  

Obra Bancos

Projeto de Construção da Sede da Previdencia Social dos Servidores 

Municipais de Jucurutu/RN

SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do 

Norte

SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do 

Norte

ORSE - 08/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

FDE - 07/2024 - São Paulo

CAERN - 05/2024 - Rio Grande do 

Norte

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 13303 ORSE Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 
entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço 
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m 
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

Provisórios un 1,0 64.237,09 64.237,09 12,98 12,98

 1040072 CAERN LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4), VÃO ATÉ 6,00 M. R_11/2020

10400 m² 196,0 288,19 56.485,24 11,41 24,39

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 484,84 104,28 50.559,11 10,21 34,60

 104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 923,22 54,56 50.370,88 10,18 44,78

 103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 
04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 13,7 1.534,02 21.016,07 4,25 49,03

 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO. AF_02/2023

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 49,0 327,15 16.030,35 3,24 52,27

 CP-01 Próprio LETREIRO DA FACHADA Outros vg 1,0 13.707,38 13.707,38 2,77 55,04

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 882,0 15,45 13.626,90 2,75 57,79

 87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 148,05 84,74 12.545,75 2,53 60,32

 13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 
embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

Conversão InfoWOrca un 31,0 333,49 10.338,19 2,09 62,41

 93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 31,0 298,08 9.240,48 1,87 64,28

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 923,22 9,20 8.493,62 1,72 65,99

 95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 11,47 704,05 8.075,45 1,63 67,63

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 530,842 14,60 7.750,29 1,57 69,19

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 98,378 76,86 7.561,33 1,53 70,72

 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 162,05 45,78 7.418,64 1,50 72,22

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 355,0 18,97 6.734,35 1,36 73,58

 9074 ORSE Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco Persianas e Cortinas un 7,5 847,49 6.356,17 1,28 74,86

 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 413,0 14,84 6.128,92 1,24 76,10

 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 5,0 1.178,41 5.892,05 1,19 77,29

 102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 
2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 0,9504 5.826,51 5.537,51 1,12 78,41

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 24,075 218,75 5.266,40 1,06 79,47

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m³ 8,6 611,84 5.261,82 1,06 80,54

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 112,0 44,20 4.950,40 1,00 81,54

 87412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 
0,5CM. AF_03/2023

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 150,62 31,08 4.681,26 0,95 82,48

 C0924 SEINFRA CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX OUTROS ELEMENTOS M 16,9 249,13 4.210,29 0,85 83,33

 92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 13,75 299,55 4.118,81 0,83 84,17

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 7,0 554,57 3.881,99 0,78 84,95

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 42,0 82,52 3.465,84 0,70 85,65

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 196,0 17,22 3.375,12 0,68 86,33

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 257,0 13,02 3.346,14 0,68 87,01

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

KG 177,0 18,16 3.214,32 0,65 87,66

B.D.I. Encargos Sociais

23,54% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 98,0 32,23 3.158,54 0,64 88,30

 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 245,0 12,20 2.989,00 0,60 88,90

 101510 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 2.739,99 2.739,99 0,55 89,45

 13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar Luminárias Internas un 31,0 86,94 2.695,14 0,54 90,00

 8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado Peitoris e Tampos de Balcões un 42,0 63,40 2.662,80 0,54 90,54

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 22,0 119,25 2.623,50 0,53 91,07

 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 150,62 17,41 2.622,29 0,53 91,60

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 48,7 51,20 2.493,44 0,50 92,10

 102610 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 2.455,22 2.455,22 0,50 92,60

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 23,211 100,32 2.328,52 0,47 93,07

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 11,0 201,91 2.221,01 0,45 93,52

 C4521 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

ESQUADRIAS METÁLICAS m² 4,0 491,29 1.965,16 0,40 93,91

 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 476,62 1.906,48 0,39 94,30

 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO Material M² 4,0 474,36 1.897,44 0,38 94,68

 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 4,2 429,48 1.803,81 0,36 95,05

 2070 ORSE Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula 
dedescarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. 
de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. 
cromado e engate plástico

Louças e Metais Sanitários un 2,0 846,03 1.692,06 0,34 95,39

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

PISO - PISOS M 11,1 149,43 1.658,67 0,34 95,72

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 407,63 1.630,52 0,33 96,05

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 155,56 1.400,04 0,28 96,33

 C0357 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS m² 1,8 759,98 1.367,96 0,28 96,61

 08.08.051 FDE EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG Combate a incendio : demais serviços UN 4,0 330,63 1.322,52 0,27 96,88

 C1968 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO ESQUADRIAS METÁLICAS m² 2,31 563,83 1.302,44 0,26 97,14

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 3,0 409,75 1.229,25 0,25 97,39

 C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

EMBASAMENTOS E BALDRAMES m³ 1,614 761,05 1.228,33 0,25 97,64

 C2479 SEINFRA TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA OUTROS ELEMENTOS m² 3,6 329,90 1.187,64 0,24 97,88

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 581,21 1.162,42 0,23 98,11

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 1,5 658,91 988,36 0,20 98,31

 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

M 4,0 182,29 729,16 0,15 98,46

 102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 37,38 19,07 712,83 0,14 98,60

 1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

10700 un 5,0 140,66 703,30 0,14 98,75

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 5,29 114,48 605,59 0,12 98,87

 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 151,26 605,04 0,12 98,99

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 98,0 5,39 528,22 0,11 99,10

 1070075 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

10700 un 4,0 129,71 518,84 0,10 99,20

 C0649 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO 
CAGECE

POÇOS E CAIXAS UN 1,0 477,32 477,32 0,10 99,30

 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 474,90 474,90 0,10 99,39

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 14,611 30,84 450,60 0,09 99,48

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 1,0 448,75 448,75 0,09 99,58

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 19,3425 22,90 442,94 0,09 99,67

 95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 366,56 366,56 0,07 99,74

 2379 - 
SINAPI 

06/2044 

Próprio Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 16820)

Material UN 7,0 51,61 361,27 0,07 99,81

 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 247,90 247,90 0,05 99,86

 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 56,91 227,64 0,05 99,91

 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 77,39 154,78 0,03 99,94

 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 46,53 93,06 0,02 99,96

  



  

 86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 81,42 81,42 0,02 99,97

 C2299 SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA QUADROS / CAIXAS m² 0,25 293,86 73,46 0,01 99,99

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 10,35 51,75 0,01 100,00

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 0,0 320,14 0,00 0,00 100,00

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 0,0 74,71 0,00 0,00 100,00

Crea 211099599-8

Total Geral 494.966,03

_______________________________________________________________
Arthur Ruan da Silva Pereira 

Eng Civil 

Total sem BDI 400.679,78

Total do BDI 94.286,25
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 

CÓDIGO 
 

DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

HORISTA 
% 

MENSALISTA 
% 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% Não incide 17,99% Não incide 

B2 Feriados 4,28% Não incide 4,28% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,66% 0,88% 0,66% 

B4 13º Salário 11,17% 8,33% 11,17% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,83% Não incide 1,83% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 13,33% 9,95% 13,33% 9,95% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 

B Total 50,44% 19,66% 50,44% 19,66% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,24% 3,91% 5,24% 3,91% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09% 

C3 Férias Indenizadas 0,84% 0,63% 0,84% 0,63% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,91% 2,55% 1,91% 

C5 Indenização Adicional 0,44% 0,33% 0,44% 0,33% 

C Total 9,19% 6,87% 9,19% 6,87% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,47% 3,30% 18,56% 7,23% 

 

D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado 

 

0,44% 

 

0,33% 

 

0,46% 

 

0,35% 

D Total 8,91% 3,63% 19,02% 7,58% 

TOTAL(A+B+C+D) 85,34% 46,96% 115,45% 70,91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Ruan da Silva Pereira  

Eng Civil  

Crea 211099599-8  

 



22.11.2024 Para: AR W Engenharia

Marquise

Caixa  de metalon galvanizado revestida em acm (face)
0,80 2,90 2,32 R$ 986,00

Caixa  de metalon galvanizado revestida em acm (Lateral esquerda) 0,80 0,80 0,64 R$ 272,00

Caixa de metalon galvanizado revestida em acm (Lateral direita) 0,80 0,80 0,64 R$ 272,00

Forro de acm 0,80 2,90 2,32 R$ 986,00

Cobertura de acm 0,80 2,90 2,32 R$ 986,00

Letreiro
Letreiro em pvc expandido de 15mm com pintura automotiva e logomarca em adesivo vinílico 

retroiluminado  conforme layout 
30,00 90,00 480,00 R$ 2.160,00

Logomarca lateral em pvc expandido de 15mm com pintura automotiva retroiluminado conforme layout
80,00 1,20 96,00 R$ 432,00

Letreiro lateral  instituto em pvc expandido de 15mm com pintura automotiva retroiluminado 15,00 39,00 585,00 R$ 2.632,50

Frete para Jucurutu R$ 600,00

R$ 9.326,50

Garantia do serviço: 180 dias

Fornecimento de material, mão de obra e instalação conforme layout 

abaixo:.

Validade da proposta 10 dias

SERVIÇO ALTURA L TOTAL m PREÇO

Prazo de entrega: 20 dias úteis

Condições de pagamento: 50% de entrada e 50% na entrega

Observação: Fixação com pinos inoxidáveis

ORÇAMENTO

Local: Natal

TOTAL

        



PRODUÇÃO   

a..As  cores mostradas no computador ou celular (palheta de cores RGB) diferem levemente da coloração de tinta (palheta de cores CMYK), 

portanto na execução do serviço podem apresentar pequenas diferenças entre a coloração real e a coloração virtual.     
b.Caso haja contratação de letreiro com iluminação, a responsabilidade de fornecer ponto de energia é sempre da  CONTRATANTE. Esse ponto deve estar 

próximo ao local de instalação da placa. A CONTRATADA é responsável por conectar a fonte de energia com o letreiro.     
d.A iluminação sem placa de fundo requer que a fiação fique aparente.    

e.Os letreiros caixa alta, de acrílico, ACM e chapa galvanizada, por serem materiais montados artesanalmente, podem apresentar pequenas 

irregularidades.      
f.A fonte de energia do LED e LEDs tem garantia de fábrica de 90 dias.     

g.A medida das placas ou letreiros  podem apresentar pequenas diferenças na largura ou na altura de até 1,5% não configurando motivo de 

devolução.     
h.Alvenarias ou marquises fora de esquadro e de prumo podem interferir no resultado da colocação da placa contratada não sendo de 

responsabilidade desta essa correção.     

i.Na colocação de placas ou letreiros não será de responsabilidade da contrada a perfuração de canos de água, esgoto, etc.  

i. Como nosso trabalho é manual e artesanal pode acontecer a necessidade de pequenos reparos no letreiro e na placa. Isto  não 

implica na retenção do pagamento total, podendo ser retido apenas 10% do valor total até à realização do reparo. No caso de algo 

mais comprometedor favor devolver o produto na hora ou configurar acordo pelo whatsapp. A aceitação do produto e serviço 

implica no pagamento integral.  

j. Paredes ou estruturas com alvenaria ou ferragem deteriorada que não suportem a instalação dos serviços não serão de nossa 

responsabilidade.  

k. Marquises pré-existentes, onde sejam instalados nossos serviços de placa ou letreiro, não nos responsabilizam por eventuais 

vazamentos na cobertura das mesmas.  

l. O chumbamento de serviços com realização de  marquise deverá ser acompanhado e aprovado  

pela contratante e pelo responsável técnico da contratante.  

m. A aprovação em órgão públicos e cálculos estruturais, caso necessário são  de responsabilidade da  

contratante.  

  

Natal,  
   

  

António Henrique Sarmento Pereira    
   

   
CNPJ 38055549/0001-56              Av. Nascimento de Castro, 1806-A – Lagoa Nova – Natal - RN 

   
   

 https://www.sscomunicacaovisual.com     https://www.instagram.com/ss.comunicacaovisual     
   

ACEITE DO COMPRADOR: aceito o presente instrumento de compra e venda e contrato os serviços neste ato:   
   

    

   

   

  

CONTRATANTE: NOME; CPF-CNPJ; ENDEREÇO; (assinar digitalmente   

   



LETREIROS DE ACRÍLICO 

Aldeota Veículos | Candelária | Vitória | 85 99976-0115

Anjos do Seridó | Ca Macio|Sra Lígia| 99660-2021

Automídia | R Jaguarari | Sr Jefferson | 

Academia K1 | Z Norte | Sr Kassio  | 98744-6124

Bag Love | Z Norte | Sra Kilbia | 98801-3472

Bartzen |Tirol |  Sr. Renan | 99490-2827

Center Service | Alecrim | Sr Marlon | 98809 3425

Central Park Condomínio | Neópolis | 8102-5202

Casa do Estudante | Shopping Cid Verde |Norman | 99407 1162

Cred Fácil | Candelária | Sra. Rejane| 99134-4614

CREA | Currais Novos

Contabilizar | Parnamirim | Sra. Paty | 99699-0097

Cor e Piso | Tirol | Sr. Adler | 99195-6899

CCAA | Capim Macio | Sra. Wenida | 99800-2372

CPAD Livraria | Heder | Alecrim | (84) 98909 1290

Cruzeiro do Sul EAD| Tirol | Ferna|  98815-5588

Decor Collors |Sr. Thiago |  CaMacio | 99411 1206

Di Santini | Shopp Partage | Sr. Jorge | 98155 2424

ELave | Capim Macio | Sra. Joelma | 99972 9129

Galeria Petrópolis| Petrópolis | Sr Claudio | (840 99653 4499

Gicele Santos | Z Norte |Sra Gicele | 98820 2269

Jeronimo Recepções | Alecrim | Sra  Niedja | 98853 8333

Loucos por Coxinha | Willian | 

Revistaria Conceito | Cid Jardim | Sra. Fábio | 99829 2483

MM | Lagoa Nova | Sr Ismael | 99817 8912

Mimos e Festas | Beco do Café | Sra Adriana | 99401-5333

Natalgest-Wines | Tirol | Sr Camargo | 99630-2220

O Magnânimo | Ponta Negra | Sr Felipe | 98603-4829

Otoclínica | Petrópolis | Sra. Hilana | 98866 7820

Padaria Panzzone | Abel Cabral |( 98181 3528

Personally Modas | Capim | Sra Cris | 98839 6378

Pizzaria Piazzola | Ponta Negra | Sr Correia |

R&G Contabilidade | Lagoa Nova | Sra Vania | 99960 6679

Rei das Pedras | Igapó | Sr Jorge Barros | 99984 4897

Rei dos Importados | Natal | Sr Eloi 

Rubi Jóias | Shopping Cid Jardim | Sr Rubens | 99406 7753

Sodiê Doces | Pt. Negra | Sra. Juliana | 99603-6475

Shopping Modas Natal ||Sr Ricardo  99157 7000
Vitrium Vidros | Alecrim | Sr. Hugo | 99216 6842

PORTFÓLIO SS + REFERÊNCIAS

LETREIROS DE ACM 40

CAIXAS DE ACM  LUMINOSAS

CAIXAS DE ACRÍLICO 2 FACE

LETREIRO PVC EXPAND  10

FACHADA DE ACM VAZADO 

MARQUISES DE ACM

LETRE RETROILUMI





  

Obra

Projeto de Construção da Sede da Previdencia Social dos Servidores 

Municipais de Jucurutu/RN

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Serviço preliminar 1 7.605,92 7.605,92 1,54 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 533,36 658,91 988,36 0,20 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 22 96,53 119,25 2.623,50 0,53 %

 1.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 98 4,37 5,39 528,22 0,11 %

 1.4  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 42 66,80 82,52 3.465,84 0,70 %

 2   Movimentação de terra 1 2.328,52 2.328,52 0,47 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,211 81,21 100,32 2.328,52 0,47 %

 3   Fundação 1 12.284,28 12.284,28 2,48 %

 3.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 19,3425 18,54 22,90 442,94 0,09 %

 3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 8,6 495,26 611,84 5.261,82 1,06 %

 3.3  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 413 12,02 14,84 6.128,92 1,24 %

 3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 14,611 24,97 30,84 450,60 0,09 %

 4   Estrutura 1 123.075,40 123.075,40 24,87 %

 4.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 13,75 242,48 299,55 4.118,81 0,83 %

 4.2  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 24,075 177,07 218,75 5.266,40 1,06 %

 4.3  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 5 953,87 1.178,41 5.892,05 1,19 %

 4.4  103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 13,7 1.241,72 1.534,02 21.016,07 4,25 %

 4.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 355 15,36 18,97 6.734,35 1,36 %

 4.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 177 14,70 18,16 3.214,32 0,65 %

 4.7  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 196 13,94 17,22 3.375,12 0,68 %

 4.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 882 12,51 15,45 13.626,90 2,75 %

 4.9  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 257 10,54 13,02 3.346,14 0,68 %

 4.10  1040072 CAERN LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4), VÃO ATÉ 6,00 M. R_11/2020

m² 196 233,28 288,19 56.485,24 11,41 %

 5   Impermeabilização 1 2.493,44 2.493,44 0,50 %

 5.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 48,7 41,45 51,20 2.493,44 0,50 %

 6   Embasamento e vedação 1 58.634,56 58.634,56 11,85 %

 6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 484,84 84,41 104,28 50.559,11 10,21 %

 6.2  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 11,47 569,90 704,05 8.075,45 1,63 %

 7   Revestimento 1 99.683,19 99.683,19 20,14 %

 7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 923,22 7,45 9,20 8.493,62 1,72 %

 7.2  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 923,22 44,17 54,56 50.370,88 10,18 %

 7.3  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 148,05 68,60 84,74 12.545,75 2,53 %

 7.4  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 49 264,82 327,15 16.030,35 3,24 %

 7.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 98,378 62,22 76,86 7.561,33 1,53 %

 7.6  87412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 
0,5CM. AF_03/2023

m² 150,62 25,16 31,08 4.681,26 0,95 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2024 - Rio 

Grande do Norte

SICRO3 - 07/2024 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 08/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

FDE - 07/2024 - São Paulo

CAERN - 05/2024 - Rio 

Grande do Norte

23,54% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 8   Piso 1 11.109,32 11.109,32 2,24 %

 8.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 98 35,78 44,20 4.331,60 0,88 %

 8.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 148,05 37,06 45,78 6.777,72 1,37 %

 9   Pintura 1 14.074,41 14.074,41 2,84 %

 9.1  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 245 9,88 12,20 2.989,00 0,60 %

 9.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 530,842 11,82 14,60 7.750,29 1,57 %

 9.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 150,62 14,10 17,41 2.622,29 0,53 %

 9.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 37,38 15,44 19,07 712,83 0,14 %

 10   Esquadrias 1 23.493,85 23.493,85 4,75 %

 10.1  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 4,2 347,65 429,48 1.803,81 0,36 %

 10.2  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 331,68 409,75 1.229,25 0,25 %

 10.3  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 363,25 448,75 448,75 0,09 %

 10.4  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 448,90 554,57 3.881,99 0,78 %

 10.5  C1968 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 2,31 456,40 563,83 1.302,44 0,26 %

 10.6  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11 163,44 201,91 2.221,01 0,45 %

 10.7  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0 259,14 320,14 0,00 0,00 %

 10.8  C4521 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 4 397,68 491,29 1.965,16 0,40 %

 10.9  00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M² 4 383,98 474,36 1.897,44 0,38 %

 10.10  9074 ORSE Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco un 7,5 686,01 847,49 6.356,17 1,28 %

 10.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 11,1 120,96 149,43 1.658,67 0,34 %

 10.12  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 4 147,56 182,29 729,16 0,15 %

 11   Instalação Hidraulico 1 6.697,28 6.697,28 1,35 %

 11.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 9 125,92 155,56 1.400,04 0,28 %

 11.2  1070075 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 4 105,00 129,71 518,84 0,10 %

 11.3  1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 1 113,86 140,66 140,66 0,03 %

 11.4  1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 4 113,86 140,66 562,64 0,11 %

 11.5  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 384,41 474,90 474,90 0,10 %

 11.6  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 46,07 56,91 227,64 0,05 %

 11.7  C0649 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO 
CAGECE

UN 1 386,37 477,32 477,32 0,10 %

 11.8  C2299 SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA m² 0,25 237,87 293,86 73,46 0,01 %

 11.9  95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 296,72 366,56 366,56 0,07 %

 11.10  102610 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 1.987,39 2.455,22 2.455,22 0,50 %

 12   Louças e metais 1 8.993,39 8.993,39 1,82 %

 12.1  C0357 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) m² 1,8 615,17 759,98 1.367,96 0,28 %

 12.2  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 200,67 247,90 247,90 0,05 %

 12.3  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 8,38 10,35 51,75 0,01 %

 12.4  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 385,81 476,62 1.906,48 0,39 %

 12.5  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 470,47 581,21 1.162,42 0,23 %

 12.6  2070 ORSE Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula 
dedescarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. 
de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. 
cromado e engate plástico

un 2 684,83 846,03 1.692,06 0,34 %

 12.7  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 329,96 407,63 1.630,52 0,33 %

 12.8  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 62,65 77,39 154,78 0,03 %

  



  

 12.9  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 37,67 46,53 93,06 0,02 %

 12.10  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 65,91 81,42 81,42 0,02 %

 12.11  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 122,44 151,26 605,04 0,12 %

 13   Instalação Eletrica 1 25.013,80 25.013,80 5,05 %

 13.1  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 31 241,29 298,08 9.240,48 1,87 %

 13.2  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 
embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

un 31 269,95 333,49 10.338,19 2,09 %

 13.3  101510 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.217,90 2.739,99 2.739,99 0,55 %

 13.4  13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 31 70,38 86,94 2.695,14 0,54 %

 14   Cobertura 1 3.158,54 3.158,54 0,64 %

 14.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 98 26,09 32,23 3.158,54 0,64 %

 14.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 0 60,48 74,71 0,00 0,00 %

 15   Diversos 1 83.439,16 83.439,16 16,86 %

 15.1  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado un 42 51,32 63,40 2.662,80 0,54 %

 15.2  13303 ORSE Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 
entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço 
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m 
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

un 1 51.997,00 64.237,09 64.237,09 12,98 %

 15.3  C0924 SEINFRA CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX M 6,6 201,66 249,13 1.644,25 0,33 %

 15.4  C2479 SEINFRA TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA m² 3,6 267,04 329,90 1.187,64 0,24 %

 15.5  CP-01 Próprio LETREIRO DA FACHADA vg 1 11.095,50 13.707,38 13.707,38 2,77 %

 16   Escada 1 5.537,51 5.537,51 1,12 %

 16.1  102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 
2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 0,9504 4.716,30 5.826,51 5.537,51 1,12 %

 17   calçada 1 5.659,67 5.659,67 1,14 %

 17.1  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

m³ 1,614 616,04 761,05 1.228,33 0,25 %

 17.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 5,29 92,67 114,48 605,59 0,12 %

 17.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 14 35,78 44,20 618,80 0,13 %

 17.4  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 14 37,06 45,78 640,92 0,13 %

 17.5  C0924 SEINFRA CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX M 10,3 201,66 249,13 2.566,03 0,52 %

 18   PPCI 1 1.683,79 1.683,79 0,34 %

 18.1  08.08.051 FDE EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 4 267,63 330,63 1.322,52 0,27 %

 18.2  2379 - 
SINAPI 
06/2044 

Próprio Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 16820)

UN 7 41,78 51,61 361,27 0,07 %

Crea 211099599-8

Total Geral 494.966,03

_______________________________________________________________
Arthur Ruan da Silva Pereira 

Eng Civil 

Total sem BDI 400.679,78

Total do BDI 94.286,25

  



  

Obra

Projeto de Construção da Sede da Previdencia Social dos Servidores 

Municipais de Jucurutu/RN

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Serviço preliminar 1 7.605,92 7.605,92 1,54 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 533,36 658,91 988,36 0,20 %

Local Descrição Quantidade

1,5000000

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 22 96,53 119,25 2.623,50 0,53 %

Local Descrição Quantidade

Fechamento apenas da frente do imovel 22,0000000

 1.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 98 4,37 5,39 528,22 0,11 %

Local Descrição Quantidade

98,0000000

 1.4  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 42 66,80 82,52 3.465,84 0,70 %

Local Descrição Quantidade

42,0000000

 2   Movimentação de terra 1 2.328,52 2.328,52 0,47 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,211 81,21 100,32 2.328,52 0,47 %

Local Descrição Quantidade

Sapata 11 1,3200000

Sapata 5 0,9720000

Sapata 14 e 18 2,5080000

Restante das Sapatas 18,4110000

 3   Fundação 1 12.284,28 12.284,28 2,48 %

 3.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 19,3425 18,54 22,90 442,94 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Área do fundo das sapatas 19,3425000

 3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 8,6 495,26 611,84 5.261,82 1,06 %

Local Descrição Quantidade

Conforme tqs volume de saptas 8,6000000

 3.3  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 413 12,02 14,84 6.128,92 1,24 %

 3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 14,611 24,97 30,84 450,60 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Reaterro das sapatas 14,6110000

 4   Estrutura 1 123.075,40 123.075,40 24,87 %

 4.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 13,75 242,48 299,55 4.118,81 0,83 %

Local Descrição Quantidade

Formas de pilares oito utilizações 13,7500000

 4.2  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 24,075 177,07 218,75 5.266,40 1,06 %

Local Descrição Quantidade

Forma de viga oito utilizações 24,0750000

 4.3  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 5 953,87 1.178,41 5.892,05 1,19 %

Local Descrição Quantidade

Conforme tqs projeto estrutural 5,0000000

 4.4  103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 13,7 1.241,72 1.534,02 21.016,07 4,25 %

Local Descrição Quantidade

Conforme tqs projeto estrutural 13,7000000

 4.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 355 15,36 18,97 6.734,35 1,36 %

Local Descrição Quantidade

355,0000000

 4.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 177 14,70 18,16 3.214,32 0,65 %

Local Descrição Quantidade

177,0000000

13,7

Fórmula

8+83+45+67+11+19+20+31+17+16+38

Fórmula

16+32+36+2+1+15+72+3

Fórmula

192,6/8

Fórmula

5

Fórmula

8,6

Fórmula

23,211-8,6

Fórmula

110/8

2*0,95*1,1*1,2

19*0,95*0,85*1,2

Fórmula

Fórmula

Fórmula

7+7+14+14

Fórmula

1*1,1*1,2

0,9*0,9*1,2

1*1,5

Fórmula

(2+2+7)*2

Fórmula

14*7

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 10/2024 - Rio 

Grande do Norte

SICRO3 - 07/2024 - Rio 

Grande do Norte

ORSE - 08/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

23,54% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Fórmula

  



  

 4.7  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 196 13,94 17,22 3.375,12 0,68 %

Local Descrição Quantidade

196,0000000

 4.8  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 882 12,51 15,45 13.626,90 2,75 %

Local Descrição Quantidade

882,0000000

 4.9  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 257 10,54 13,02 3.346,14 0,68 %

Local Descrição Quantidade

257,0000000

 4.10  1040072 CAERN LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4), VÃO ATÉ 6,00 M. R_11/2020

m² 196 233,28 288,19 56.485,24 11,41 %

Local Descrição Quantidade

196,0000000

 5   Impermeabilização 1 2.493,44 2.493,44 0,50 %

 5.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 48,7 41,45 51,20 2.493,44 0,50 %

Local Descrição Quantidade

Impermeabilizaçao baldrame 48,7000000

 6   Embasamento e vedação 1 58.634,56 58.634,56 11,85 %

 6.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 484,84 84,41 104,28 50.559,11 10,21 %

Local Descrição Quantidade

Extraido do revit 484,8400000

 6.2  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 
1:4

m³ 11,47 569,90 704,05 8.075,45 1,63 %

Local Descrição Quantidade

Extraido do revit 11,4700000

 7   Revestimento 1 99.683,19 99.683,19 20,14 %

 7.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 923,22 7,45 9,20 8.493,62 1,72 %

Local Descrição Quantidade

Chapisco 923,2200000

 7.2  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 923,22 44,17 54,56 50.370,88 10,18 %

Local Descrição Quantidade

Reboco 923,2200000

 7.3  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 148,05 68,60 84,74 12.545,75 2,53 %

Local Descrição Quantidade

Revestimento cerâmico inferior, superior e escada 148,0500000

 7.4  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 49 264,82 327,15 16.030,35 3,24 %

Local Descrição Quantidade

Cerâmica da fachada 49,0000000

 7.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 98,378 62,22 76,86 7.561,33 1,53 %

Local Descrição Quantidade

Revestimento interno de parede em toda altura banheiro e cozinha 98,3780000

 7.6  87412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 
0,5CM. AF_03/2023

m² 150,62 25,16 31,08 4.681,26 0,95 %

Local Descrição Quantidade

150,6200000

 8   Piso 1 11.109,32 11.109,32 2,24 %

 8.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 98 35,78 44,20 4.331,60 0,88 %

Local Descrição Quantidade

Lastro 98,0000000

 8.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 148,05 37,06 45,78 6.777,72 1,37 %

Local Descrição Quantidade

Contrapiso da parte superior, inferior e escada 148,0500000

 9   Pintura 1 14.074,41 14.074,41 2,84 %

 9.1  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 245 9,88 12,20 2.989,00 0,60 %

Local Descrição QuantidadeFórmula

((1,4+2,85)*1,2)+6,25+1,65+2,57+1,23+14,52+7,5+8,1+8+5+2
3,95+26,92+17,43+18,1+1,73+2,57

Fórmula

14*7

Fórmula

((1,4+2,85)*1,2)+6,25+1,65+2,57+1,23+14,52+7,5+8,1+8+5+2
3,95+26,92+17,43+18,1+1,73

Fórmula

7*7

Fórmula

((2+2+2,5+2,5+1,1+1,1+1,5+1,5+2,5+2,5+2,5+2,5+1,63+1,63+
1,07+1,07+2,73+2,73+1,5+1,5)*2,8)-(3*0,9*2,1)-(2*0,6*2,1)

Fórmula

461,61*2

Fórmula

461,61*2

Fórmula

((1,4+2,85)*1,2)+6,25+1,65+2,57+1,23+14,52+7,5+8,1+8+5+2
3,95+26,92+17,43+18,1+1,73

Fórmula

484,84

Fórmula

11,47

Fórmula

102+15+30+110

Fórmula

2*14*7

Fórmula

48,7

Fórmula

6+68+4+28+20+1+3+20+46

Fórmula

10+105+114+203+41+60+66+82+41+47+113

Fórmula

  



  

Pintura externa laterais e fundo 245,0000000

 9.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 530,842 11,82 14,60 7.750,29 1,57 %

Local Descrição Quantidade

Rebocco menos revestimento de parede e parede externas 530,8420000

 9.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 150,62 14,10 17,41 2.622,29 0,53 %

Local Descrição Quantidade

150,6200000

 9.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 37,38 15,44 19,07 712,83 0,14 %

Local Descrição Quantidade

37,3800000

 10   Esquadrias 1 23.493,85 23.493,85 4,75 %

 10.1  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

m² 4,2 347,65 429,48 1.803,81 0,36 %

Local Descrição Quantidade

Porta entrada 4,2000000

 10.2  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 331,68 409,75 1.229,25 0,25 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 3,0000000

 10.3  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 363,25 448,75 448,75 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 1,0000000

 10.4  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 448,90 554,57 3.881,99 0,78 %

Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 7,0000000

 10.5  C1968 SEINFRA PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 2,31 456,40 563,83 1.302,44 0,26 %

Local Descrição Quantidade

2,3100000

 10.6  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11 163,44 201,91 2.221,01 0,45 %

Local Descrição Quantidade

11,0000000

 10.7  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0 259,14 320,14 0,00 0,00 %

 10.8  C4521 SEINFRA JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

m² 4 397,68 491,29 1.965,16 0,40 %

Local Descrição Quantidade

4,0000000

 10.9  00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M² 4 383,98 474,36 1.897,44 0,38 %

Local Descrição Quantidade

4,0000000

 10.10  9074 ORSE Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco un 7,5 686,01 847,49 6.356,17 1,28 %

Local Descrição Quantidade

7,5000000

 10.11  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 11,1 120,96 149,43 1.658,67 0,34 %

Local Descrição Quantidade

11,1000000

 10.12  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 4 147,56 182,29 729,16 0,15 %

Local Descrição Quantidade

4,0000000

 11   Instalação Hidraulico 1 6.697,28 6.697,28 1,35 %

 11.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 9 125,92 155,56 1.400,04 0,28 %

 11.2  1070075 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 4 105,00 129,71 518,84 0,10 %

 11.3  1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 1 113,86 140,66 140,66 0,03 %

 11.4  1070077 CAERN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

un 4 113,86 140,66 562,64 0,11 %

 11.5  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 384,41 474,90 474,90 0,10 %

 11.6  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 46,07 56,91 227,64 0,05 %

 11.7  C0649 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA DI=(50X50)cm, PADRÃO 
CAGECE

UN 1 386,37 477,32 477,32 0,10 %

 11.8  C2299 SEINFRA TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA m² 0,25 237,87 293,86 73,46 0,01 %

2*2,5*1,5

Fórmula

0,8+(3*0,6)+(7*0,9)+2*1,1

Fórmula

2+2

Fórmula

2*2*1

Fórmula

2*2*1
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7

Fórmula

1,1*2,1

Fórmula

1+7+3

Fórmula
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Fórmula

1

Fórmula

((1,4+2,85)*1,2)+6,25+1,65+2,57+1,23+14,52+7,5+8,1+8+5+2
3,95+26,92+17,43+18,1+1,73+2,57
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Fórmula

2*2,1

(7+14+14)*7

Fórmula

Fórmula

  



  

Local Descrição Quantidade

Tampa para caixa 11.7 externa ligação de esgoto 0,2500000

 11.9  95657 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 296,72 366,56 366,56 0,07 %

 11.10  102610 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 1.987,39 2.455,22 2.455,22 0,50 %

 12   Louças e metais 1 8.993,39 8.993,39 1,82 %

 12.1  C0357 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) m² 1,8 615,17 759,98 1.367,96 0,28 %

Local Descrição Quantidade

Bancada pia cozinha 1,8000000

 12.2  100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 200,67 247,90 247,90 0,05 %

 12.3  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 8,38 10,35 51,75 0,01 %

 12.4  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 385,81 476,62 1.906,48 0,39 %

 12.5  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 470,47 581,21 1.162,42 0,23 %

 12.6  2070 ORSE Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula 
dedescarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. 
de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. 
cromado e engate plástico

un 2 684,83 846,03 1.692,06 0,34 %

 12.7  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 329,96 407,63 1.630,52 0,33 %

 12.8  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 62,65 77,39 154,78 0,03 %

 12.9  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 37,67 46,53 93,06 0,02 %

 12.10  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 65,91 81,42 81,42 0,02 %

 12.11  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 122,44 151,26 605,04 0,12 %

 13   Instalação Eletrica 1 25.013,80 25.013,80 5,05 %

 13.1  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 31 241,29 298,08 9.240,48 1,87 %

 13.2  13519 ORSE Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 
embutido, com fio rigido 2,5mm² (fio 12)

un 31 269,95 333,49 10.338,19 2,09 %

 13.3  101510 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.217,90 2.739,99 2.739,99 0,55 %

 13.4  13176 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 31 70,38 86,94 2.695,14 0,54 %

 14   Cobertura 1 3.158,54 3.158,54 0,64 %

 14.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 98 26,09 32,23 3.158,54 0,64 %

Local Descrição Quantidade

98,0000000

 14.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 0 60,48 74,71 0,00 0,00 %

 15   Diversos 1 83.439,16 83.439,16 16,86 %

 15.1  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado un 42 51,32 63,40 2.662,80 0,54 %

Local Descrição Quantidade

42,0000000

 15.2  13303 ORSE Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 
entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço 
carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m 
cx.corrida alvenaria, da Aptus ou Similar

un 1 51.997,00 64.237,09 64.237,09 12,98 %

 15.3  C0924 SEINFRA CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX M 6,6 201,66 249,13 1.644,25 0,33 %

Local Descrição Quantidade

6,6000000

 15.4  C2479 SEINFRA TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA m² 3,6 267,04 329,90 1.187,64 0,24 %

Local Descrição Quantidade

3,6000000

 15.5  CP-01 Próprio LETREIRO DA FACHADA vg 1 11.095,50 13.707,38 13.707,38 2,77 %

 16   Escada 1 5.537,51 5.537,51 1,12 %

 16.1  102074 SINAPI ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 
2 LANCES EM  U  E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

m³ 0,9504 4.716,30 5.826,51 5.537,51 1,12 %

Local Descrição Quantidade

0,9504000

 17   calçada 1 5.659,67 5.659,67 1,14 %

 17.1  C0056 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

m³ 1,614 616,04 761,05 1.228,33 0,25 %

Fórmula

(0,8+0,8+2,9)*0,8

Fórmula

(4+2,6)*1,2*0,12

7*14

Fórmula

7+7+14+14

Fórmula

4+2,6

Fórmula

0,5*0,5

Fórmula

(1,2*2,5)*0,6

Fórmula

  



  

Local Descrição Quantidade

1,6140000

 17.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 5,29 92,67 114,48 605,59 0,12 %

Local Descrição Quantidade

5,2900000

 17.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 14 35,78 44,20 618,80 0,13 %

Local Descrição Quantidade

14,0000000

 17.4  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 14 37,06 45,78 640,92 0,13 %

Local Descrição Quantidade

14,0000000

 17.5  C0924 SEINFRA CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX M 10,3 201,66 249,13 2.566,03 0,52 %

Local Descrição Quantidade

10,3000000

 18   PPCI 1 1.683,79 1.683,79 0,34 %

 18.1  08.08.051 FDE EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 4 267,63 330,63 1.322,52 0,27 %

 18.2  2379 - 
SINAPI 
06/2044 

Próprio Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 16820)

UN 7 41,78 51,61 361,27 0,07 %

Total do BDI 94.286,25

Total Geral 494.966,03

_______________________________________________________________
Arthur Ruan da Silva Pereira 

Eng Civil 
Crea 211099599-8 

Fórmula

7*2

Fórmula

3,3+3,3+1,2+2,5

Total sem BDI 400.679,78

(((7+0,8+2+2)*0,6)+(3,3*0,6/2))*0,2

Fórmula

((7*0,8*0,5)+(2,5*1,2*0,5)+(3,3*0,5/2*1,2))

Fórmula

7*2

Fórmula

  


